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OPIS

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Torowych rob6t modernizacyjnych w torze nr 502, linii nr 250 na szlaku Gdynia Cisowa —
Rumia Janowo w km 28.435 — 29.995

Zakres robot bedzie obejmowat:

1. Wymiang starych zuzytych podktadéw betonowych typu INBK 4a na nowe podktady
betonowe PS 83 z przytwierdzeniem sprezystym Sb nalezy przeprowadzié na catym
odcinku robot od km 28.435 do km 29.982 tj. 1547 mb ( 2578 nowych podktadéw).

2. Stare zdemontowane podktady betonowe nalezy zwiez¢ na stacje Gdynia Cisowa
Postojowa w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekgji Infrastruktury i utozyé réwno na
poboczu toru (do ponownego uzytku).

3. Zigczki torowe po wymianie podktaddw (stare uzyteczne) nalezy zwiezé na stacje Gdynia
Cisowa w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekgji Infrastruktury.

4. Wymiang starych zuzytych szyn bezstykowych 49E1 na nowe szyny bezstykowe 49E1
HP 260 przeprowadzi¢ na odcinku 1440m od okoto km 28.555 z zachowaniem odlegtosci
minimum 6 m od spoiny bedacej w starych szynach i pospawaé¢ je metodg SoVoS w tor
bezstykowy z wyregulowaniem naprezenia w szynach do temperatury neutralnej.

5. Zatozy¢ metryke toru bezstykowego.

6. Stare szyny w odcinkach po ok 90 — 120 m nalezy przeciggnaé w tor pomiedzy
rozjazdem nr 102 (wyjazd ze stacji Gdynia Cisowa Postojowa) a poczatkiem robot
torowych km 28.435 - i ztozy¢ je miedzy tokami szyn.

7. Na czas przeciggania szyn nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem linki srk.

8. Podgarnigcie podsypki z poboczy w tor przed mechanicznym oczyszczeniem tucznia.

9. Mechaniczne oczyszczenie ttucznia oczyszczarkg OT-400 z wysiewkami od bieranymi na
wagony na odcinku 960 m od km 29. 942 z okoto 30% uzupetnieniem pryzmy ttucznia.

10. Wysiewki powstate po oczyszczeniu tlucznia nalezy usunaé poza teren PKP i
zutylizowac.

11. Regulacje toru w planie i profilu przeprowadzi¢ w oparciu o protokdty regulacji osi toru
dostarczone przez Zamawiajgcego przy pomocy wysokowydajnej podbijarki torowe;.

12. Wykonanie 6 szt. stykow klejono-sprezonych w miejscach obecnie istniejacych stykow
izolowanych w km 28.895 x 2, km 29.480 x 2, 29.985 x 2

13. W zakresie robdt torowych znajduje sie przejazd drogowy w km 28.650 z dwéch
kompletow ptyt CBP, ktére po robotach torowych nalezy ponownie utozy¢. Ewentualne
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ubytki asfaltu na drodze w przejezdzie powstate podczas prac torowych nalezy uzupetic
i wyrownac zageszczarka (ptyta wibracyjng) okoto 12 m? .

14. Demontaz przytorowych urzadzen srk lezacych w zakresie robot na czas wykonywania
prac torowych wykona SKM we wtasnym zakresie.

15. Wiercenie otwordéw w szyjce nowej szyny przy stykach klejono-sprezonych dla montazu
linek srk lezy po stronie Wykonawcy robot.

16. Z uwagi na uksztattowanie warunkow miejscowych potencjalni Wykonawcy powinni
obejrze¢ przyszty plac budowy.

17. Wykonawca robot przed zamoéwieniem materiatow do wyzej opisanych robot musi
uzyskaé na te materiaty akceptacjg Zamawiajacego w zakresie dopuszczenia ich do
stosowania na PKP.

18. Jako$é materiatow zastosowanych do opisanych robot okreslajg polskie i Europejskie
Normy oraz dopuszczenia do stosowania na PKP.

19. Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem pozyska materiaty niezbedne do
wykonania zadania. Transport materiatéw na budowe i urobku z budowy lezy po stronie

Wykonawcy.

20. Wykonawca robot zorganizuje wiasnym staraniem i we wtasnym zakresie wylgczenia
napiecia w sieci trakcyjnej i poniesie za to obowigzujace optaty.

21. Z uwagi na prace koparkami dwudroznymi w torze zalecane jest sprawdzenie sieci
trakcyjnej po robotach torowych

22. Roboty torowe bgdg wykonywane (na podstawie opracowanego tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggdw)w czasie weekendowych zamknig¢ torowych —
piatek p6znym wieczorem do poniedziatku wczesnie rano. Zamkniecia torowe w ilosci
trzy wekeendy zaplanowano na miesigc wrzesien 2019.

23. Mozliwe jest prowadzenie robot przygotowawczych — wyprzedzajacych i
wykonczeniowych poza zamknigciami weekendowymi podczas nocnych zamknig¢
torowych w uzaleznieniu od sytuacji ruchowej i po uzgodnieniu z Giownym
Dyspozytorem Ruchu w SKM

24. Nie przewiduje sig dodatkowych dziennych zamknigc¢ torowych.

25. Z uwagi na okablowanie podziemne na poboczach toru (fawa torowiska — kable srk i
inne) wykonywanie robot ziemnych sposobem zmechanizowanym nalezy poprzedzi¢
recznym wykonaniem przekopéw probnych.
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26. Prace wykonywane koparkami, oczyszczarkami nalezy wykonywaé przy wytgczonym
napigciu w sieci trakcyjnej.

27. Komisyjny odbior eksploatacyjny po zakonczeniu kazdego etapu robét odbedzie sie po
telefonicznym zgtoszeniu zakonczenia robét do Naczelnika Sekgji Infrastruktury tel
695 050 135 z wyprzedzeniem minimum 2 godz. Lub przed planowanym terminem
otwarcia toru dla ruchu pociggow.

28. Parametry odbiorowe eksploatacyjne toru z uwagi na spokojno$é jazdy zgodnie z
instrukcjg SKM d-1, SKM d-14 dla V 80 km/h na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce parametréw pomierzonych elektronicznym toromierzem torowym i
parametrow skrajni podpisanych przez Kierownika robot i Geodete.

29. Przekroczenie dopuszczalnych odchylek skutkowaé bedzie wprowadzaniem ograniczenh
predkosci i mozliwo$cig naliczenia kar umownych zgodnie z obowigzujgcym w SKM w
Trojmiescie cennikiem ustug wykonywanych na rzecz obcych podmiotéw.

30. Stwierdzone usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usunaé zgodnie z
postanowieniami opisanymi w umowie zawartej pomigdzy PKP SKM w Tréjmiescie a

Wykonawca.

31. Komisyjny odbior korncowy odbedzie sie po zakofczeniu wszystkich prac w oparciu o
Instrukcje SKM d-1 i SKM d-14 z uwzglednieniem wszystkich parametréw dla \V 100
km/h dla parametréw jak po naprawie gtéwnej . Na tym odbiorze SKM zastrzega sobie
udziat w komisyjnym odbiorze spoin.

32. Wykonawca robét w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie maszyn
niezbgdnych do wykonania w/w robét lub zataczyé dokument potwierdzony przez firme z
nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych maszyn: wysokowydajna podbijarka torowa,
oczyszczarka ttucznia i koparka dwudrogowa.

33. Wykonawca przed odbiorem koricowym dostarczy do SKM dokumenty powykonawcze —
kolaudat zgodnie z wymaganiami SKM d-1, SKM d-14.

34. W sktad kolaudatu powinny wchodzi¢ miedzy innymi: karta zatwierdzenia materiatow
atesty, deklaracje zgodnosci, powykonawcze pomiary geodezyjne, protokéty odbiordw
eksploatacyjnych, czg$ciowych, pomiar toréw wykonany toromierzem elektronicznym
torowym po kazdej fazie rob6t i pomiar wykonany po zakorczeniu robét torowych przed
koncowym odbiorem.

35. Zakonczenie prac, odbiér robot i wystawienie faktury musza byé wykonane w

nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 . Y
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