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Załącznik nr 1


Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
na roboty budowlane związane z przebudową obiektu obrządzania kabin sanitarnych A-13 w zakresie etapu IV i V

1. Przedmiot Zamówienia 
Przedmiotem Zamówienia są prace budowlane związane z wykonaniem przebudowy obiektu obrządzania kabin sanitarnych w zakresie konserwacji konstrukcji dachu, wymiany rynien spustowych, przebudowy ściany osłonowej, wymiany instalacji oświetleniowej i sygnalizacji napięcia w sieci trakcyjnej na zewnętrznych (południowej i północnej) platformie roboczej przy torach nr 204 i 205. Na potrzeby przedsięwzięcia wydana została decyzja pozwolenia na budowę.
2. Wymagania formalne Zamawiającego
Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z przebudową obiektu obrządzania kabin sanitarnych były zgodne z:
·  Projektem budowlanym przebudowy obiektu obrządzania kabin sanitarnych A-13;
·  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
·  Przedmiarem robót;
·  Zasadami sztuki budowlanej;
·  Niniejszym OPZ.

3. Zakres prac przewidzianych do wykonania przy realizacji etapu IV i V przebudowy

3.1 Prace na poszyciu dachowym:


3.1.1 Demontaż i utylizacja istniejących rynien, rur spustowych;

3.1.2 Ponowny montaż nowych rynien, zbiorniczków i rur spustowych zgodnie z Projektem Budowlanym;


3.2 Prace przy ścianie osłonowej:

3.2.1 Demontaż i utylizacja istniejącej ściany osłonowej na peronie, w tym m.in. szkleń, blach fałdowych, konstrukcji stalowej, drzwi stalowych;

3.2.2 Ponowny montaż systemowej ściany osłonowej wraz z drzwiami zgodnie z Projektem Budowlanym;

3.2.3 Naprawa elewacji podmurówki pod ścianą przy torze 205, w tym: ułożenie nowego tynku elewacyjnego na siatce i pomalowanie farbą elewacyjną w kolorze uzgodnionym przez Zamawiającego;



3.3 Wymiana instalacji elektrycznej:

3.3.1 Demontaż, zabezpieczenie i utylizacja istniejącej instalacji elektrycznej na zewnętrznych podestach roboczych przy torach 204 i 205 w zakresie prowadzonych prac;

3.3.2 Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej z zabudową nowych elementów zgodnie z istniejącym projektem z zastrzeżeniem zmian podyktowanych przez Zamawiającego w zakresie peronów zewnętrznych przy torach 204 i 205;

3.3.3 Zabudowa 4 nowych rozdzielnic na podestach roboczych przy torach 204 i 205 zgodnie z projektem elektrycznym;

3.3.4 Wymiana opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED na podestach przy torach 204 i 205;

3.3.5 Wymiana instalacji sterowania oświetleniem na zewnętrznych podestach roboczych przy torach 204 i 205;

3.3.6 Wymiana sygnalizatorów stanu napięcia w sieci trakcyjnej torów 204 i 205 na podestach zewnętrznych i przyłączenie ich do istniejącego systemu sygnalizacji napięcia;

3.3.7 Uszynienie i uziemienie nowo budowanych instalacji i elementów, w tym również słupów, barierek, podestów, poszycia dachowego i innych, zgodnie z instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej.


Zakresowi przebudowy nie podlega:

· Naprawa kanałów obrządzania kabin sanitarnych;
· Modernizacja ściekowej instalacji sanitarnej;
· Prace na podeście centralnym – zarówno budowlane jak i elektryczne;
· Wymiana poszycia dachowego wiaty przy peronie zewnętrznym przy torze 205;
· Remont schodów i barierek prowadzących z podestu przy torze 205 na zewnątrz w kierunku toru 206;

4. Inne istotne warunki wykonania zamówienia
· Zamawiający nie przewiduje zamknięć torowych torów nr 204, 205 i 206
· Zamawiający udzieli Wykonawcy bezpłatnie przepustek do przebywania na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa na cele realizacji budowy, a także umożliwi organizację placu budowy przy obiekcie A-13
· Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość zabudowy olicznikowanego przyłącza wodociągowego i energii elektrycznej (o mocy do 20kW) na cele realizacji inwestycji. Kosz zużytych mediów poniesie Wykonawca na podstawie wielkości zużycia.
· Zamawiający zorganizuje bezpłatnie nadzór przez pracowników PKP SKM i prace komisji odbiorowej
· [bookmark: _GoBack]Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie do dnia 15 grudnia 2019 r.;
· Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przedstawić do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy;
· Wykonawca zapewni uprawnionego kierownika robót branży konstrukcyjnej i elektrycznej; 
· Prace należy prowadzić zgodnie z planem BIOZ, sporządzenie którego ma w obowiązku kierownik budowy
· Wykonawca zabezpieczy na czas budowy lub przeniesie wszelkie elementy będące w kolizji z zakresem prac budowlanych oraz dokona niezwłocznej naprawy uszkodzonej infrastruktury.
· Wykonawca będzie odpowiadał za mienie pozostawione na terenie budowy oraz materiały zabudowane do czasu końcowego odbioru robót.
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