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Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa muru oporowego w km 3,633-4,085 linii kolejowej nr 250 w Gdańsku”- 

znak sprawy: SKMMU.086.9.20 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane w toku przedmiotowego 

postępowania, wraz z treścią pytania: 

 

Pytanie: 

1. „Prosimy o zmianę kryteriów stawianych kierownikowi budowy 

Zgodnie z SIWZ:  

„- kierownik budowy – doświadczenie minimum trzy lata jako kierownik budowy przy realizacji obiektów 
kolejowych (w tym realizacja minimum jednego zadania o wartości przekraczającej 2 miliony złotych 
netto;” 

Prosimy o zastąpienie powyższego zapisu, na zapis: 

„- kierownik budowy – doświadczenie minimum trzy lata jako kierownik budowy przy realizacji obiektów 
inżynierskich kolejowych i drogowych, w tym realizacja minimum jednego zadania o wartości 
przekraczającej 2 miliony złotych netto na kolejowym obiekcie inżynieryjnym”. 

Powyższa zmiana będzie miała wpływ na zwiększenie konkurencyjności powyższego zadania. „ 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że częściowo uwzględnia proponowaną zmianę i tym samym 

wprowadza następujące zapisy: 

„kierownik budowy – doświadczenie minimum trzy lata jako kierownik budowy przy realizacji 

obiektów kolejowych lub kierownik budowy przy inżynierskich obiektach drogowych (w tym 

realizacja minimum jednego kolejowego obiektu inżynieryjnego o wartości przekraczającej 2 

miliony złotych netto)”. 

 

Pytanie: 

2. „Prosimy o wyjaśnienie informacji zawartej w SIWZ w pkt II podpunkt 2.4: 

„..Przewidziano zamówienia uzupełniające do kwoty 400 000,00 zł netto.” 

Czego będzie dotyczyło powyższe zamówienie uzupełniające? Czy będzie dotyczyło części robót 

zawartych w przedmiotowym postępowaniu, czy może będą to roboty dodatkowe?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło ewentualnych robót 

dodatkowych. 

Pytanie:  

3. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wadium w postaci gwarancji 

ubezpieczeniowej wystawionej w formie elektronicznej.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zaakceptuje wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej 

wystawionej w formie elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym zgodnie z 

reprezentacją Gwaranta. 

 

Pytanie: 

4. „Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty zajęcia pasa drogowego  

 ulicy Białej w celu prowadzenia robót, które zgodnie ze stawkami obowiązującymi w mieście 

Gdańsku wynoszą 5,00 zł/m2/dzień dla dróg gminnych.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Koszt zajęcia pasa drogowego pokrywa Wykonawca. 

 

Pytanie: 

5. „Czy zakres robót branży torowej obejmuje przebudowę dwóch rozjazdów znajdujących się na 

przedmiotowym odcinku? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że określenie niezbędnego zakresu demontażu nawierzchni torowej, w 

tym ewentualny demontaż i ponowny montaż rozjazdów, zależy od Wykonawcy i przyjętej 

technologii prac. Koszt demontażu nawierzchni torowej i ponownego montażu pokrywa 

Wykonawca. Wielkość opisana w przedmiarze ma w tym przypadku wyłącznie charakter 

informacyjny. 
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