

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę panewek K i PK zawieszenia silnika trakcyjnego Lkf 450 do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.- znak: SKMMS – ZP/N/32/11

Zamawiający przedstawia treść pytań złożonych w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu SKMMS-ZP/N/32/11 o tydzień, tj. z 9.9.2011 na 16.09.2011. Jest to spowodowane wymogiem dostarczenia od klientów referencji potwierdzających należyte wykonanie dostaw z okresu ostatnich 36 miesięcy, które trudno jest skompletować w ciągu krótkiego okresu czasu wyznaczonego na złożenie ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie nr 2. Prosimy o zmianę terminu wykonania umowy z 14 na 21 dni od daty podpisania umowy. 14-to dniowy cykl realizacji umowy jest zbyt krótki na wyprodukowanie panewek, ich kompletację i wysyłkę oraz dokonanie odbioru komisarycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 3. Prosimy odnieść karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy do części pozostającej w zwłoce.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku i w związku z tym modyfikuje §3 ust.2 projektu umowy. Treść modyfikacji w załączeniu.

Pytanie nr 4. Prosimy o podanie kosztu odbioru panewek przez Komisarza Odbiorczego SKM.

Odpowiedź:

Koszt odbioru panewek przez Komisarza Odbiorczego SKM wynosi 1% od wartości netto odbieranego towaru.

CEŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. PRZEMOŚLÓW

mgr Bartłomiej Buczek

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Ligowski