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1.  WSTĘP 
 

Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegać 
ma na: 

 
1.1. Likwidacji istniejącego obecnie, kostkowego pulpitu nastawczego typu „AW”, sterującego 
przekaźnikowymi urządzeniami srk typu „E” w nastawni wykonawczej „GC1” i przeniesienie sterowania tymi 
urządzeniami do istniejącej nastawni dysponującej „GCA” za pomocą nowego, komputerowego pulpitu 
nastawczego z konsolą dyŜurnego ruchu i dyspozytora trakcji, obejmującego swoim zasięgiem oba okręgi 
nastawcze. 
Dla osiągnięcia ww. celu konieczne jest: 

• wykonanie projektów wykonawczych komputerowych pulpitów nastawczych dla nastawni „GCA” i 
„GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa, projektów systemów zasilania urządzeń srk w nastawniach 
„GCA” i "GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

• wykonanie, konfiguracja i montaŜ komputerowego pulpitu nastawczego z konsolą dyŜurnego ruchu w 
nastawni „GCA” i konsolą dyspozytora trakcji, 

• wykonanie szaf lub stojaków powiązania (interface) istniejących, przekaźnikowych urządzeń srk typu 
„E” w pomieszczeniach przekaźnikowi i nastawnicowni obydwu nastawni, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń kablami wewnętrznymi wymaganymi dla współpracy 
istniejących urządzeń srk z komputerowymi urządzeniami powiązania i komputerowym pulpitem 
nastawczym w nastawni „GCA”, 

• wykonanie i montaŜ awaryjnego, komputerowego pulpitu nastawczego w nastawni (dotychczas 
wykonawczej) „GC1”, sterującego istniejącymi, przekaźnikowymi urządzeniami srk typu „E”. 

 
1.2. Kompleksowej wymianie systemu zasilania urządzeń srk w nastawniach „GCA” i „GC1”, polegającej 
na: 

• wykonaniu i montaŜu tablic bezpieczników obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych w 
nastawni „GC1”, 

• wykonaniu i montaŜu urządzeń automatyki załączania rezerwy (AZR) wraz z systemem 
bezprzerwowego zasilania (UPS) urządzenia srk w obu nastawniach, wraz z bateriami akumulatorów, 
umoŜliwiających podtrzymanie zasilania przez minimum dwie godziny, 

• montaŜu spalinowego agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem i kontrolą jego pracy w 
nastawni „GC1”, 

• wykonaniu nowych obwodów zasilania urządzeń komputerowych na obu nastawniach, 
• wykonaniu nowych obwodów sterowania ogrzewaniem rozjazdów na całej stacji Gdynia Cisowa 

Postojowa z komputerowego pulpitu nastawczego w nastawni „GCA”. 
 

1.2.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), zawiera wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych: 

• z wewnętrznymi robotami montaŜowymi przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w 
nastawniach „GCA” i GC1”; 

• z robotami przełączeniowymi w pozostających w eksploatacji urządzeniach srk dla okręgu nastawczego 
„GCA” i „GC1”, po uruchomieniu nowych urządzeń komputerowych dla nowopowstałego okręgu 
nastawczego „GCA”; 

• z robotami demontaŜowymi istniejących urządzeń srk po zakończeniu robót montaŜowych przebudowy 
i uruchomieniu urządzeń docelowych; 

• szkoleniem personelu obsługi i utrzymania Zamawiającego. 
1.3. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.4.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą urządzeń srk wewnętrznych w nastawni 
dysponującej „GCA” i nastawni wykonawczej „GC1”. 
PoniŜsze SST obejmują swoim zakresem całość robót wewnętrznych związanych z 
przebudową istniejących urządzeń srk. wg pkt 1.1. 
Niniejszy opis rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora, a 
takŜe Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent musi 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych. 

1.5. Zakres prac zasadniczych w czasie przebudowy urządzeń srk istniejących 
a) roboty montaŜowe modernizowanych urządzeń srk istniejących; 
b) roboty przełączeniowe w modernizowanych urządzeniach srk w zakresie pozostających w 

eksploatacji dla okręgu nastawczego „GCA” 
c) roboty demontaŜowe urządzeń srk zbędnych po zakończeniu przebudowy; 

 
1.6.  Określenia podstawowych terminów uŜywanych w niniejszej SST. 

1.6.1. Przyjęte określenia i skróty 
Znaczenia przyjętych w niniejszej SST określeń podstawowych i skrótów związanych 
z budową, przełączaniem i demontaŜem urządzeń srk są zgodne z określeniami i 
skrótami zawartymi: 
• w odpowiednich normach; 
• znaczenia pozostałych określeń opisano poniŜej. 

1.6.2. Skróty ogólne 
a) Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja projektowa w postaci projektu wykonawczego. 
b) Kierownik budowy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadająca wymagane 
przepisami, stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
(kierowania robotami budowlanymi), członek Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 
posiadający aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych 
samodzielnie czynności w procesach inwestycyjnych. 
Inspektor nadzoru 
Osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (pełnienia nadzoru nad robotami 
budowlanymi), członek Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, posiadający aktualne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych samodzielnie czynności w 
procesach inwestycyjnych. 

c) Komisja 
Osoba lub kilka osób tak określanych w umowie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach umowy. 

d) Personel Wykonawcy 
Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a 
który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji robót. 

e) Personel Zamawiającego 
Inspektor nadzoru oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru do wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako personel 
Zamawiającego. 

f) Podwykonawca 
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KaŜda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób. 

g) Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

h) Przedstawiciel Wykonawcy 
Osoba wymieniona przez Wykonawcę w kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie 
potrzeby wg reguł zawartych w umowie. 

i) Istniejące urządzenia srk 
Urządzenia istniejące na stacji przed przebudową 

j)  Urządzenia srk docelowe 
Urządzenia srk zastępujące urządzenia istniejące i urządzenia nowe 

k) CNTK w Warszawie – Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w Warszawie. 
l) DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa 

Dokument opracowany przez Producenta, określający zasady stosowania, montaŜu i 
utrzymania danego urządzenia. 

m) Projekt wykonawczy dla urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to dokumentacja budowy zawierająca opisy, rysunki oraz inne dokumenty 
umoŜliwiające wykonanie robót budowlano – montaŜowych, dokonanie technicznego i 
funkcjonalnego odbioru urządzeń, opracowanie regulaminu technicznego stacji i 
przeprowadzanie konserwacji i usuwanie usterek w czasie eksploatacji. 

n) Projekt przełączania urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to ogólnie przyjęty i stosowany, opisowa i graficzna metoda przedstawienia sposobu 
sprawdzania działania i włączania nowo pobudowanych urządzeń do eksploatacji z 
częściowym wykorzystaniem urządzeń istniejących, umoŜliwiająca na jego podstawie 
opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego w czasie 
sprawdzania nowych urządzeń i włączania ich do eksploatacji. 

o) Projekt powykonawczy dla urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, które miały 
formalną zgodę Projektanta, projektantów i Inspektora nadzoru. 

p) Półsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa 
Obsługiwana przez personel prowadzący ruch pociągów blokada liniowa, przystosowana do 
zorganizowanych jazd pociągów po jednym torze szlakowym w obu kierunkach. 

q) Półsamoczynna blokada liniowa jednokierunkowa 
Obsługiwana przez personel prowadzący ruch pociągów blokada liniowa przystosowana do 
zorganizowanej jazdy pociągów po jednym torze szlakowym tylko w jednym kierunku. 

r)  Samoczynna Blokada Liniowa jednokierunkowa 
Blokada liniowa typu „E” działająca samoczynnie na szlakach i stacjach lub tylko na 
szlakach dla prowadzenia jazd zorganizowanych pociągów tylko w jednym kierunku po 
określonym torze. 

s) Samoczynna Blokada Liniowa dwukierunkowa 
Trzy lub czterostawna blokada liniowa typu „Eac” działająca samoczynnie dla prowadzenia 
jazd zorganizowanych pociągów w dwóch kierunkach po jednym torze szlakowym. 

t) Blokada liniowa półsamoczynna 
Zespół urządzeń srk powodujący po wjeździe pojazdu na odstęp blokowy, osłonięcie go 
samoczynnie sygnałem Stój" a po opuszczeniu odstępu przez pojazd, poprzez ręczną obsługę 
urządzeń, danie zezwolenia wjazdu następnego pociągu na ten odstęp, po stwierdzeniu, Ŝe 
poprzedni pojazd opuścił go w całości. 

u) Sygnalizacja świetlna 
System urządzeń srk słuŜących do przekazywania sygnałów związanych z prowadzeniem 
ruchu kolejowego za pomocą obrazów świetlnych wyświetlanych na sygnalizatorach 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz Instrukcji SKMe-1 
(E-1) sygnalizacji na PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 
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v) Wewnętrzne urządzenia stacyjne istniejące systemu automatyki kolejowej (srk) 
Jest to część urządzeń srk umieszczona w pomieszczeniach zamkniętych (w przekaźnikowni 
lub kontenerze) i zabudowana na stojakach lub w szafach, spełniająca warunki 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów i nastawiania z punktu sterującego. Realizują 
zaleŜności logiczne za pośrednictwem komputerów i współpracują z monitorem 
odwzorowującym sytuację ruchową i stan zewnętrznych urządzeń srk na stacjach i szlakach. 
Urządzenia wewnętrzne srk są połączone z urządzeniami zewnętrznymi srk kablami i sterują 
nimi, przetwarzając informacje o ich stanie i działaniu. 

w) Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
Komputerowy system urządzeń srk, dopuszczonych do stosowania na PKP SKM w 
Trójmieście Sp. z o. o., którego podstawowymi funkcjami są: 

• zobrazowanie układu torowego i sytuacji ruchowej; 
• sterowanie indywidualne urządzeniami stacyjnymi; 
• przebiegowe ustawienie dróg pociągowych i manewrowych; 
• autodiagnostyka (testowanie sprzętu komputerowego i prezentacja 

informacji o usterkach); 
• diagnostyka urządzeń sterowanych (np. kontrola Ŝarówek sygnalizatorów); 
• rejestrowanie i raportowanie zdarzeń; 
• współpraca z innymi urządzeniami s.r.k. zainstalowanymi w obrębie stacji; 
• współpraca z urządzeniami blokady liniowej; 
• zbieranie informacji o innych urządzeniach instalowanych w zasięgu 

systemu (np. kontrola otwarcia drzwi kontenera lub szafy torowej); 
• współpraca z róŜnymi typami i odmianami samoczynnych blokad liniowych; 
• współpraca z róŜnymi typami i odmianami półsamoczynnych blokad 

liniowych; 
• współpraca z urządzeniami blokady stacyjnej (róŜnych typów i odmian); 
• zdalnego sterowania; 
• samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 

x) Zewnętrzne urządzenia automatyki sterowania ruchem 
Jest to część stacyjnych urządzeń srk usytuowanych w terenie i zabudowanych przy lub na 
torach stacyjnych, jak np.: elektryczne napędy zwrotnicowe, sygnalizatory, liczniki osi lub 
izolowane obwody torowe z szafami zasilającymi oraz sieć kablowa z osprzętem (szafy 
kablowe, garnki rozdzielcze i skrzynki kablowe). 
Urządzenia te są sterowane przez dyŜurnego ruchu poprzez zespół urządzeń wewnętrznych 
za pośrednictwem sieci kablowej bezpośrednio. 

y) Urządzenia zasilające 
Urządzenia te stanowią część urządzeń wewnętrznych systemu urządzeń automatyki 
sterowania i kierowania ruchem kolejowym (urządzeń srk) i wraz z układami automatyki 
załączania zasilania rezerwowego słuŜą do kompleksowego zasilania wszystkich urządzeń 
systemu. 

z) Inwentaryzacja dokumentacji technicznej 
Wszelkie prace mające na celu wykonanie porównania zgodności istniejącej dokumentacji 
technicznej z zabudowanymi aktualnie urządzeniami i obwodami połączeń elektrycznych. 

aa)Aktualizacja dokumentacji technicznej 
Wszelkie prace mające na celu wykonanie naniesienie wszystkich zmian w dokumentacji 
technicznej urządzeń srk na podstawie przeprowadzonej wcześniej inwentaryzacji oraz wykonanie 
kopii zaktualizowanej dokumentacji. 
bb) DCS 
Dyspozytorskie Centrum Sterowania 
cc)  ZSiKD 
Zdalne Sterowanie i Kontrola Dyspozytorska 
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dd) Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót, określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje się komisyjnie pod 
przewodnictwem Inspektora nadzoru 
ee)  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

 
 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.7.1. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach automatyki sterowania i kierowania 
ruchem kolejowym: 

• szczególną ostroŜność zachować podczas prac przełączeniowych, ściśle przestrzegając 
wcześniej opracowanego i zatwierdzonego przez słuŜby eksploatacyjne Zamawiającego 
regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego na stacji i przyległych szlakach 
podczas ich prowadzenia. 

 
1.7.  Obowiązki Wykonawcy 
1.7.1. Zorganizowanie zaplecza technicznego przebudowy ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania przepisów BHP, PPoŜ i planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
opracowanego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji. 

1.7.2. Wykonanie dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie projektu powykonawczego 
(w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej i dwóch egzemplarzach wydruków). 

1.7.3. Przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych. 

1.7.4. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wymagań oraz warunków ustalonych w uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
regulaminach prowadzenia robót. Bezpieczeństwo pracy i zasady p. poŜ naleŜy opierać na 
przepisach BHP obowiązujących na terenie Polski. 

1.7.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z projektem 
wykonawczym i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7.6. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Inwestora protokołu końcowego przyjęcia 
przedmiotu zamówienia. 

1.7.7. Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontaŜu istniejących urządzeń srk, które nie będą 
wykorzystane w urządzeniach srk docelowych i przekazać je Inwestorowi. 

1.7.8. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe wydane przez zarządcę infrastruktury, na którego terenie wykonywał będzie roboty 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.9. Zamawiający zobowiązuje Kierownika budowy (robót) Wykonawcy do prowadzenia 
Dziennika budowy, w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, spoczywa na 
Kierowniku budowy (robót) Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane 
na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
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gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy musi być opatrzony datą jego 
wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kaŜdego 

opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- uwagi i polecenia projektanta (projektantów) sprawujących nadzór autorski nad budową, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

1.7.10. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

1.7.11. Oprócz Dziennika budowy, do dokumentów budowy zalicza się: 
a) projekt wykonawczy, 
b) protokół przekazania placu budowy, 
c) protokoły i polecenia Inspektora nadzoru, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły sprawdzań i badań, 
f) wszelka korespondencja dotycząca budowy. 

1.7.12. Za przechowywanie dokumentów na budowie odpowiada Wykonawca. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 
2.  MATERIAŁY  
 
 
2.1. Wszystkie uŜyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być zgodne: 

a) z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST; 
b) z dokumentacją projektową. 

2.2. Zastosowane na budowie materiały i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu 
kolejowego muszą posiadać (jeśli jest wymagane) bezterminowe świadectwo dopuszczenia do 
eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, wydane przez 
Urząd Transportu Kolejowego. 

2.3. Odbiór materiałów i urządzeń na budowie. 
2.3.1 Materiały i urządzenia naleŜy dostarczyć na budowę z odpowiednimi metrykami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
metrykami. W przypadku zaś zespołów urządzeń zmontowanych u Producenta - z 
protokółami przeprowadzonych odbiorów wewnętrznych i prób technicznych. 

2.3.2 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności wraz z materiałami załączonymi (np. śruby konstrukcyjne). NaleŜy teŜ 
sprawdzić ich zgodność z danymi Producenta i z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
(DTR). 



S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a  W y k o n a n i a  i  O d b i o r u  R o b ó t  B u d o w l a n y c h  

Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

 

 

Strona: 10 z 39 

2.3.3 NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. 
2.3.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych, niezbadane i 

niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wbudowuję na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3.5 Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia muszą być zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieŜą. 

2.3.6 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz aby były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3.7 Nie dopuszcza się do stosowania urządzeń innych aniŜeli przewiduje projekt wykonawczy. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach na zasadzie równowaŜności 
technicznej i kosztowej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta, 
projektantów o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed wbudowaniem 
urządzenia lub uŜyciem materiału zamiennego. Wybrany i zaakceptowany wcześniej typ i 
rodzaj urządzenia lub materiału, nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i 
Projektanta (projektantów). Zawsze wcześniej naleŜy uzyskać akceptację Zamawiającego 
przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń przewidzianych w 
projekcie. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.2. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie musi gwarantować jakość 
robót określoną w projekcie wykonawczym. 

3.3. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w 

opakowaniu, układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć 
trwałych odkształceń i uszkodzeń od wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to 
transportu urządzeń montowanych w zespoły u producenta. 

4.2. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
obowiązującymi w Polsce. 

4.3. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montaŜu winien odbywać 
się ręcznie lub przy uŜyciu roboczych środków transportowych oraz zgodnie z wymaganiami 
przepisów BHP obowiązującymi w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

4.4. Sposób załadowania i wyładowania materiałów oraz urządzeń na środki transportowe a takŜe 
warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom Producentów tych materiałów i 
urządzeń. 

4.5. Materiały oraz urządzenia naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami Producentów. 
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WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności kolejowej (urządzenia automatyki 
sterowania ruchem kolejowym), być członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa oraz 
posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

5.2. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności kolejowej (urządzenia automatyki 
sterowania ruchem kolejowym), być członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa oraz 
posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

5.3. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio do wykonywania prac w czynnych urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym (srk) muszą posiadać aktualne uprawnienia do samodzielnego 
wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk. Pracownikom tym, na wniosek Wykonawcy, 
Zamawiający wyda zezwolenie i dostarczy Wskazówki dotyczące wykonywania robót w 
czynnych urządzeniach srk. 

5.4. Rozpoczęcie i realizacja robót w czynnych urządzeniach srk i bezpośrednio związanych z 
ruchem pociągów, wymaga wcześniejszego opracowania wraz z Zamawiającym 
„Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów czasie prowadzenia robót w 
czynnych urządzeniach srk”. 

5.5. KaŜdorazowe rozpoczęcie i zakończenie przez Wykonawcę robót w czynnych urządzeniach srk 
wymaga dokonania, wymaganych przepisami zapisów w „KsiąŜce kontroli urządzeń srk” E-
1758. 

5.6. Roboty wykonywać na podstawie opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, harmonogramu prac. 

5.7. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.8. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

5.9. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

5.10. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, 
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

5.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Projektem wykonawczym, 
Umową szczegółową, przepisami Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta, 
projektantów). Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich 
otrzymaniu nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Projektem wykonawczym. 

5.13. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie wykonawczym, a o ich 
wykryciu musi natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta, 
projektantów), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

5.14. Projekt organizacji i harmonogram robót srk powinny obejmować warunki oraz ograniczenia 
wynikające z koordynacji robót z innymi ewentualnymi Wykonawcami na budowie. 
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5.15. Projekt organizacji i harmonogram robót srk musi uwzględniać czas przeznaczony na próby 

techniczne, sprawdzenie działania urządzeń przez Wykonawcę, odbiór końcowy przełączanie 
urządzeń srk i włączanie ich do eksploatacji oraz roboty demontaŜowe. 

5.16. Wykonanie robót, polegających na montaŜu aparatury oraz połączeń pomiędzy elementami, 
musi być zgodne: 
a) z instrukcjami montaŜu Producenta (DTR); 
b) z odpowiednimi normami; 
c) z przepisami obowiązującymi w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście; 
d) z projektem wykonawczym. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegóły 
swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową. 
Przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
6.2 Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do badań materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli jakości i ich częstotliwości, określone są w SST 
oraz normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam ujęte, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty z wiązane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń naleŜy przeprowadzić zgodnie: 

a) z instrukcjami montaŜu Producenta (DTR); 
b) wymogami instrukcji i przepisów stosowanych przy odbiorze urządzeń w Spółce PKP 

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
 
7.1. Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót związanych: 
a) z montaŜem i demontaŜem urządzeń srk; 
b) z załadunkiem i wyładunkiem urządzeń srk; 
c) ze sprawdzeniem, uruchomieniem, regulacją i przekazaniem do eksploatacji urządzeń srk. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót, określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje się komisyjnie pod 
przewodnictwem Inspektora nadzoru. 
 
 



S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a  W y k o n a n i a  i  O d b i o r u  R o b ó t  B u d o w l a n y c h  

Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

 

 

Strona: 14 z 39 

b) odbiorowi końcowemu, 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Projektem wykonawczym i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Podstawowymi dokumentami odbiorowymi są protokół odbioru końcowego oraz formularz 
karty gwarancyjnej, sporządzone wg wzorów ustalonych przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Projekt powykonawczy, tj. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta, 
projektantów) i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- Kopie Dziennika budowy, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa stosowne aprobaty techniczne i atesty higieniczne, 
- Rysunki na wykonane ewentualne roboty towarzyszące, 

 
8.2 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.3 Odbiorów i sprawdzań działania urządzeń srk naleŜy dokonać zgodnie z: 

• – Instrukcją SKMe5 (E-11) „O zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w 
urządzeniach sterowania ruchem kolejowym”; 

• - Wytycznymi Ie-6 (WOT-E12) „Odbioru technicznego oraz przekazywania do 
eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 
9.1. Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone dla poszczególnych rodzajów robót. 
9.2. Ceny mają obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót 

związanych z: 
a) montaŜem i demontaŜem urządzeń srk; 
b) załadunkiem i wyładunkiem urządzeń srk; 
c) uruchomieniem, regulacją, przekazaniem do eksploatacji urządzeń srk wraz z 

przeszkoleniem personelu obsługi i utrzymania. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Wykaz norm, przepisów, instrukcji, Dokumentacji Techniczno - Ruchowych, albumów 

schematów i katalogów urządzeń, obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie i 
odbiorze urządzeń srk: 

10.1.1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) z 
późniejszymi zmianami. 

10.1.2. ustawa z dnia 2 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 Nr 16 poz. 94 z  
późn. zm.). 

10.1.3. rozporządzenie MTiGM z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów 
budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i 
utrzymania linii kolejowych. 

10.1.4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 w sprawie ogólnych 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172, poz. 1444 z 09 
września 2005) 

10.1.5. rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 poz. 987 z 
1998 r.). 

10.1.6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych i 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 

10.1.7. PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
10.1.8. Norma BN-88/9315-11 – „Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia 

literowo – cyfrowe”; opracowanie CBPBBK „Kolprojekt” w Warszawie z dnia 01.07.1989 
r. 

10.1.9. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (WTB-E10). Warszawa 1996 r. z 
późniejszymi zmianami. 

10.1.10. Wytyczne Ie-6 (WOT-E12) „Odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym", Warszawa 2005 r. 

10.1.11. Instrukcja SKMe5 (E-11) o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym. 

10.1.12. „Schematy i wytyczne stosowania sbl typu Eac" opracowanie CNTK  
z 1985 r. (z późniejszymi zmianami),przyjęte do stosowania na PKP przez Naczelny 
Zarząd Automatyki DG PKP w Warszawie. 

10.1.13. Temat nr 2116/29- "Opracowanie dotyczące standardów zobrazowania monitorowego 
stanu urządzeń srk, przyjętego na PKP"; opracowanie CNTK w Warszawie. 

10.1.14. DTR Komputerowy system urządzeń sterowania ruchem kolejowym - róŜnych 
producentów. 

10.1.15. DTR System zdalnego sterowania i kierowania ruchem - róŜnych producentów. 
10.1.16. DTR Hybrydowy przekaźnikowo-komputerowy system urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym - róŜnych producentów. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.01.01. Wykonanie projektów wykonawczych komputerowych pulpitów 
nastawczych oraz konsol dyŜurnego ruchu i dyspozytora trakcji, 
projektów powiązania (interface) istniejących urządzeń 
przekaźnikowych typu „E” z komputerowymi pulpitami 
nastawczymi wraz z projektami przełączania oraz projektami 
systemu zasilania urządzeń srk w nastawniach „GCA” i „GC1” 
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1.  WSTĘP 
 
 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem projektów 
wykonawczych komputerowych pulpitów nastawczych oraz konsol dyŜurnego ruchu i 
dyspozytora trakcji, powiązania (interface) istniejących urządzeń przekaźnikowych typu „E” z 
komputerowymi pulpitami nastawczymi, systemu zasilania urządzeń srk, zwanego dalej 
projektem wykonawczym oraz wykonania projektów przełączania urządzeń na nastawniach 
„GCA” i „GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST. 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonaniem projektu wykonawczego. 
1.3.2.  W zakres robót wchodzi: 

• wykonanie projektu wykonawczego; 
• wykonanie projektu przełączania; 
• wykonanie w trzech egzemplarzach wydruków projektu wykonawczego; 
• zapis w trzech egzemplarzach projektu wykonawczego na płytach CD-ROM lub 

DVD-ROM. 
1.4  Określenia podstawowe (terminologia). 

Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania projektu wykonawczego 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00."Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
1.5.2.  Projekt wykonawczy moŜe być wykonany jedynie przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności kolejowej (sterowanie 
ruchem kolejowym). 

1.5.3. Projekt wykonawczy musi być sprawdzony przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności kolejowej (sterowanie ruchem 
kolejowym). 

1.5.4.  Opracowany projekt wykonawczy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi budowy oraz dopuszczonymi do stosowania rozwiązaniami 
technicznymi systemów i urządzeń srk, a takŜe dokumentacją techniczno – ruchową 
producentów urządzeń. 

1.5.5. Projekt wykonawczy musi zawierać: 
• projekt komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu nastawnicowni 

nastawni „GCA” sterującego istniejącymi, przekaźnikowymi urządzeniami srk typu 
„E”;  

• projekt konsoli dyŜurnego ruchu w nastawnicowni „GCA”; 
• projekt konsoli dyspozytora trakcji; 
• projekt komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu nastawnicowni 

nastawni „GC1” sterującego istniejącymi, przekaźnikowymi urządzeniami srk typu 
„E”;  

• projekt systemu zdalnego sterowania urządzeniami srk w okręgu nastawczym 
„GC1” z wykorzystaniem istniejących urządzeń srk typu „E” z 
nowoprojektowanego, komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu 
nastawnicowni nastawni „GCA”; 
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• projekt powiązania projektowanego, komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawni dysponującej „GCA” z istniejącymi urządzeniami zdalnego sterowania w 
Dyspozytorskim Centrum Sterowania Gdynia Główna, wyposaŜonego w 
komputerowy system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej typu WT UZ, 
umoŜliwiający podgląd sytuacji ruchowej stacji Gdynia Cisowa Postojowa przez 
dyspozytora ruchu SKM oraz podgląd sytuacji ruchowej na odcinku zdalnego 
sterowania DCS Gdynia Główna SKM przez dyŜurnego ruchu stacji Gdynia 
Cisowa Postojowa; 

• projekt przełączania istniejących urządzeń srk do nowoprojektowanych urządzeń 
srk umoŜliwiający na jego podstawie opracowanie tymczasowego regulaminu 
prowadzenia ruchu kolejowego w czasie sprawdzania nowych urządzeń i włączania 
ich do eksploatacji; 

• projekt zasilania urządzeń srk okręgów nastawczych „GCA” i „GC1” 
uwzględniając w tym projekt zasilania rezerwowego z UPS w obu okręgach 
nastawczych zapewniających zasilanie przez min. 2h obwody świateł 
zabraniających i sygnałów zastępczych wszystkich semaforów, świateł 
zabraniających tarcz ostrzegawczych, wszystkich izolowanych obwodów torowych, 
obwody kontroli połoŜenia wszystkich napędów zwrotnicowych oraz ich obwody 
nastawcze (zakładając moŜliwość jednoczesnego przestawiania maksymalnie 
dwóch napędów zasilanych z jednego UPS). 

1.5.6. W projekcie wykonawczym przewidzieć moŜliwość rozbudowy urządzeń. 
1.5.7. Projekt wykonawczy wykonać w technice komputerowej i zapisać w formie 

edytowalnej na płytach CD lub DVD-ROM w trzech egzemplarzach, w formatach 
programów: 
• MS Office w wersji 2003; 
• CorelDRAW w wersji 11.0; 
• AutoCAD w wersji 2007 
oraz w trzech kompletach w formie wydruku. 
 

 
1.6.  Obowiązki Wykonawcy 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
2.2. Wydruki formatu A4 mają być umieszczone w plastikowych obwolutach („koszulkach”) w 

segregatorach. Wydruki formatu większego jak A4 złoŜone do formatu A4 i umieszczone w 
segregatorach bez obwoluty. 

2.3. Do zapisu projektu na płytach CD lub DVD-ROM zastosować nośniki najwyŜszej jakości. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 
 
 

4.  TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
4.2. Projekt wykonawczy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w określone przez inspektora 

nadzoru miejsce. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2.  Kontrola jakości prac projektowych polegała będzie na sprawdzeniu podpisów projektanta 

(projektantów) i sprawdzającego (sprawdzających) na kaŜdym arkuszu projektu 
wykonawczego oraz zawartość podpisanej klauzuli stwierdzającej, Ŝe projekt jest opracowany 
prawidłowo, zgodnie z przepisami, jest kompletny i nadaje się do realizacji. 

 
 

7.  OBMIAR PRAC PROJEKTOWYCH 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 komplet projektu wykonawczego w formie wydruku i zapisanego na płycie CD lub DVD-ROM. 
 
 

8.  ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 

zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór prac projektowych odbędzie się komisyjnie w siedzibie Zamawiającego i polegał będzie 

na sprawdzeniu ilości dostarczonych przez Wykonawcę egzemplarzy projektu wykonawczego i 
zawartości kaŜdego egzemplarza z wykazem arkuszy projektu. . 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
9.2.  Podstawę płatności stanowią ceny jednostkowe za: 

kompletny projekt wykonawczy wykonany w trzech egzemplarzach. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
 
 
 
 

A.01.02. MontaŜ urządzeń komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawnicowni nastawni „GCA” . 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia zwanego teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń 
komputerowego pulpitu nastawczego w nastawnicowni „GCA”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. i stanowiących fragment systemu urządzeń automatyki kolejowej na 
stacji. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu montaŜ urządzeń komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawnicowni „GCA”. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 
• Wykonanie szaf lub stojaków ww. powiązania; 
• Wykonanie i zabudowa stanowiska dyŜurnego ruchu w nastawnicowni „GCA”; 
• MontaŜ szaf lub stojaków powiązania w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

nastawni „GCA” wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych połączeń 
kablowych wymaganych dla współpracy istniejących urządzeń srk z urządzeniami 
komputerowego pulpitu nastawczego; 

• MontaŜ konsoli dyŜurnego ruchu w nastawnicowni „GCA”; 
• MontaŜ konsoli dyspozytora trakcji; 
• Wykonanie powiązania pomiędzy komputerowym pulpitem nastawczym a 

urządzeniami dyspozytorskimi w DCS Gdynia Główna umoŜliwiający podgląd 
sytuacji ruchowej stacji Gdynia Cisowa przez dyspozytora ruchu SKM oraz 
podgląd sytuacji ruchowej na odcinku zdalnego sterowania DCS Gdynia Główna 
SKM przez dyŜurnego ruchu stacji Gdynia Cisowa. 

 
1.4.  Określenia podstawowe terminologia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
1.5.2. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, a kaŜde 

odstępstwo od projektu wykonawczego musi uzyskać akceptację projektanta 
(projektantów) sprawującego nadzór autorski nad realizacją projektu i inspektora 
nadzoru Zamawiającego. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 
2.  URZĄDZENIA I MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne" 
2.2 Komputerowy pulpit nastawczy musi spełniać następujące, podstawowe wymagania: 
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• posiadać bezterminowe „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia 
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu 
Kolejowego; 

• wymuszać identyfikację dyŜurnego ruchu przy objęciu, zdaniu dyŜuru, przejęciu 
sterowania oraz wydawaniu poleceń specjalnych poprzez wykorzystanie elektronicznych 
identyfikatorów (wskazane jest aby system akceptował wykorzystywane obecnie w tym 
celu, do identyfikacji dyŜurnych ruchu na wszystkich stacjach linii nr 250 SKM i DCS 
Gdynia Główna, karty zbliŜeniowe systemu PROX), 

• posiadać zobrazowanie w czasie rzeczywistym stanu wszystkich urządzeń srk i sytuacji 
ruchowej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa i przyległych szlakach wraz z numerami 
wszystkich pociągów znajdujących się w obszarze stacji i na szlakach stycznych, 

• umoŜliwiać zobrazowanie w urządzeniach dyspozytorskich DCS GG SKM sytuacji 
ruchowej na stacji Gdynia Cisowa wraz z nr pociągów oraz sytuacji na odcinku zdalnego 
sterowania DCS GG SKM dyŜurnemu ruchu Gdynia Cisowa, 

• realizować jednolity pod względem obsługi przez pracowników słuŜby ruchu system 
śledzenia ruchu pociągów z urządzeniami kontroli dyspozytorskiej DCS „GG-SKM”, 

• posiadać moŜliwość prezentowania na liście zdarzeń wszystkich wydawanych poleceń 
przez dyŜurnego ruchu i stanów urządzeń srk z okresu min. 14 dni w archiwum 
systemowym i moŜliwością zapisu jego stanu na nośnikach zewnętrznych, 

• posiadać wymagany poziom bezpieczeństwa SIL-4 dla wydawania poleceń specjalnych, 
• urządzenia powiązania zbudowane muszą być w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

przeznaczonych od tego celu szafach aparaturowych lub na stojakach aparaturowych, 
• obwody meldunkowe powiązania wykorzystywać muszą jako źródło informacji o stanie 

urządzeń srk istniejące zestyki przekaźników zaleŜnościowych lub przy braku wolnych 
zestyków zestyki dobudowanych powtarzaczy przekaźników zasadniczych, 

• obwody sterujące poleceń zwykłych muszą umoŜliwiać sterowanie urządzeniami srk z 
wykorzystaniem przekaźników pośredniczących, 

• obwody sterujące poleceń specjalnych muszą realizować wydanie polecenia specjalnego do 
urządzeń srk zapewniając poziom bezpieczeństwa SIL-4, 

• urządzenia powiązania wyposaŜone muszą być w podsystem diagnostyczny umoŜliwiający 
rejestrację i archiwizację stanu urządzeń srk, meldunków i wydawanych poleceń z 
moŜliwością graficznej prezentacji zarejestrowanego zdarzenia w wybranym przedziale 
czasu stanu urządzeń srk, zgodnej ze zobrazowaniem komputerowego pulpitu 
nastawczego, 

• posiadać dwa stanowiska obsługi. 
2.3 Konsola dyŜurnego ruchu musi spełniać następujące, podstawowe funkcje i załoŜenia: 
•••• prowadzenie elektronicznego dziennika ruchu, 
•••• wprowadzanie do systemu nr pociągów znajdujących się w obrębie stacji, 
•••• docelowo, po wprowadzeniu zdalnego sterowania na odcinku Gdynia Cisowa Postojowa – Gdynia 

Główna SKM, przekazywania informacji o ruchu pociągów pomiędzy odcinkowym dyŜurnym 
ruchu DCS „GG-SKM”, a dyŜurnym ruchu stacji Gdynia Cisowa, 

•••• automatycznie przekazywać numery pociągów przejeŜdŜających z odcinka zdalnego sterowania 
DCS GG na obszar stacji Gdynia  Cisowa oraz z obszaru stacji Gdynia Cisowa na odcinek 
zdalnego sterowania DCS GG SKM. 

2.4. Konsola dyspozytora trakcji spełniać ma następujące funkcje i załoŜenia: 
•••• umoŜliwiać podgląd sytuacji ruchowej w obszarze stacji Gdynia Cisowa Postojowa i odcinka 

zdalnego sterowania DCS Gdynia Główna SKM, 
•••• wprowadzanie do systemu nr pociągów dla pociągów wyjeŜdŜających z obszaru hali 

całopociągowej, 
•••• prowadzenie elektronicznej dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji, 
•••• automatyczną wymianę informacji z dyŜurnym ruchu Gdynia Cisowa Postojowa w zakresie 

prowadzenia ruchu w obszarze stacji. 
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3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne"'. 
3.2  Roboty związane z montaŜem urządzeń komputerowego pulpitu nastawczego w 

nastawnicowni „GCA” wykonywane będą ręcznie i przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu 
specjalistycznego. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
4.2. Podczas transportu przestrzegać zasad określonych w DTR producentów sprzętu i urządzeń. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z montaŜem i sprawdzaniem działania komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawnicowni nastawni dysponującej „GCA”. 

 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. wymagania ogólne". 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
zgodność ich wykonania z projektem wykonawczym; 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 komplet zabudowanego komputerowego pulpitu nastawczego 

wraz z połączeniem go z istniejącym, przekaźnikowym systemem zaleŜnościowym. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót, ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 
zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót związanych z montaŜem komputerowego pulpitu nastawczego w nastawnicowni 
nastawni przebiegać ma dwuetapowo: 

• w pierwszym etapie dokonać odbioru wewnętrznego przez Wykonawcę z udziałem komisji 
Zamawiającego za pomocą urządzeń symulacyjnych; bez podłączania do istniejących 
urządzeń zaleŜnościowych, 

• w drugim etapie przeprowadzony zostanie odbiór techniczny/końcowy komputerowego 
pulpitu nastawczego podłączonego do istniejących urządzeń zaleŜnościowych. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za montaŜ, uruchomienie i przekazanie do 

eksploatacji komputerowego pulpitu nastawczego. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.01.03. MontaŜ awaryjnego komputerowego pulpitu nastawczego w 
pomieszczeniu nastawni „GC1”. 
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1.  Wstęp 
 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem awaryjnego 
komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu nastawni „GC1”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu montaŜ awaryjnego komputerowego pulpitu nastawczego w 
pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 
1.3.2.1.   Wykonanie szaf lub stojaków ww. powiązania; 
1.3.2.2. Wykonanie i zabudowa awaryjnego stanowiska nastawniczego w nastawni 

„GC1”; 
1.3.2.3. MontaŜ szaf lub stojaków powiązania w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

nastawni „GCA” wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych, wewnętrznych 
połączeń kablowych wymaganych dla współpracy istniejących urządzeń srk z 
urządzeniami awaryjnego komputerowego pulpitu nastawczego. 

1.4  Określenia podstawowe (terminologia)  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne”. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzania srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 
2.  URZĄDZENIA I MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne" 
2.2. Komputerowy pulpit nastawczy dla nastawni pełni rolę pulpitu awaryjnego, uŜywanego 

głównie w przypadku braku transmisji między pulpitem nastawczym nastawni „GCA”, a 
przekaźnikowymi urządzeniami zaleŜnościowymi w nastawni „GC1” i musi spełniać 
następujące, podstawowe wymagania: 
• posiadać bezterminowe „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia 

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu 
Kolejowego; 

• ww. pulpit składać się ma z pojedynczego  stanowiska dyŜurnego ruchu z którego 
sterowane będą urządzenia okręgu nastawczego „GC1” w braku moŜliwości sterowania 
tym okręgiem z nastawni „GCA”; 

• posiadać identyfikację nastawniczego przy objęciu, zdaniu słuŜby, przejęciu sterowania 
oraz wydawaniu poleceń specjalnych poprzez wykorzystanie elektronicznych 
identyfikatorów (wskazane jest aby system akceptował wykorzystywane obecnie w tym 
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celu, do identyfikacji dyŜurnych ruchu na wszystkich stacjach linii nr 250 SKM i DCS 
Gdynia Główna, karty zbliŜeniowe systemu PROX), 

• posiadać zobrazowanie w czasie rzeczywistym stanu wszystkich urządzeń srk i sytuacji 
ruchowej obsługiwanego z tego pulpitu obszaru stacji Gdynia Cisowa Postojowa; 

• realizować jednolity pod względem obsługi przez pracowników obsługi posterunków ruchu 
oraz innych pracowników związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i pracy 
manewrowej system śledzenia ruchu pociągów i manewrów w obsługiwanym z tego 
pulpitu obszaru stacji Gdynia Cisowa Postojowa; 

• posiadać moŜliwość prezentowania na liście zdarzeń wszystkich wydawanych poleceń 
przez dyŜurnego ruchu i stanów urządzeń srk z okresu min. 14 dni w archiwum 
systemowym i moŜliwością zapisu jego stanu na nośnikach zewnętrznych; 

• urządzenia powiązania wyposaŜone muszą być w podsystem diagnostyczny umoŜliwiający 
rejestrację i archiwizację stanu urządzeń srk, meldunków i wydawanych poleceń z 
moŜliwością graficznej prezentacji zarejestrowanego zdarzenia w wybranym przedziale 
czasu stanu urządzeń srk, zgodnej ze zobrazowaniem komputerowego pulpitu 
nastawczego; 

• posiadać wymagany poziom bezpieczeństwa SIL-4 dla wydawania poleceń specjalnych; 
• urządzenia powiązania zbudowane muszą być w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

przeznaczonych od tego celu szafach aparaturowych lub na stojakach aparaturowych; 
• obwody meldunkowe powiązania wykorzystywać muszą jako źródło informacji o stanie 

urządzeń srk istniejące zestyki przekaźników zaleŜnościowych lub przy braku wolnych 
zestyków, zestyki dobudowanych powtarzaczy przekaźników zasadniczych; 

• obwody sterujące poleceń zwykłych muszą umoŜliwiać sterowanie urządzeniami srk z 
wykorzystaniem przekaźników pośredniczących; 

• obwody sterujące poleceń specjalnych muszą realizować wydanie polecenia specjalnego do 
urządzeń srk zapewniając poziom bezpieczeństwa SIL-4. 

 
 

3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00." Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
3.2. Roboty związane z zabudową awaryjnego, komputerowego pulpitu nastawczego wykonywać 

ręcznie przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00.,,Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
4.2. Podczas transportu przestrzegać zasad określonych w DTR producentów sprzętu i urządzeń. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00."'Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
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związane z montaŜem i sprawdzaniem działania komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawni „GC1”. 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
• zgodność zastosowanych typów urządzeń; 
• zgodność montaŜu z projektem wykonawczym. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte SSTA.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 kompletny awaryjny komputerowy pulpit nastawczy. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót. ich podziału oraz warunków ich odbiorów są zawarte 
w SST A.01.00. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kompletny awaryjny komputerowy pulpit 

nastawczy. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarta w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.01.05. MontaŜ urządzeń zasilających urządzenia srk w nastawniach 
„GCA” i „GC1” 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania  zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń 
zasilających urządzenia srk w nastawni „GCA” i „GC1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu montaŜ nowych urządzeń zasilających urządzenia srk w nastawni „GCA”i „GC1” 
takich jak: 

• systemów automatyki załączania rezerwy; 
• aparatury kontrolno – pomiarowej; 
• spalinowego agregatu prądotwórczego w nastawni „GC1”; 
• bezprzerwowych systemów zasilania (UPS) z kompletem baterii zewnętrznych w 

nastawniach „GCA” i „GC1”; 
• tablicy bezpiecznikowych obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych w nastawni 

„GC1”; 
• tablic obejściowych i rozdzielczych; 
• zasilających systemy komputerowe; 
• obwodów sterowania elektrycznym ogrzewaniem wszystkich rozjazdów na stacji z 

nastawni „GCA”, z komputerowego pulpitu nastawczego, 
• ochrony przeciwporaŜeniowej. 

1.3.2. Dla określenia czynności dla wymienionych robót mają zastosowanie opisy robót i czynności 
wg DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

1.4. Określenia podstawowe (terminologia) 
Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 

A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne”. 

1.6. Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne" 

 
 
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania materiałowe związane z urządzeniami zasilającymi są zawarte w DTR i instrukcjach 

producentów tych urządzeń. 
2.3. Parametry techniczne systemu zasilania dla urządzeń srk w obu nastawniach określony zostanie 

szczegółowo w projekcie wykonawczym. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
3.2. Roboty przy pracach montaŜowych wykonywanych w ramach robót związanych z montaŜem 

urządzeń zasilających wykonywane są ręcznie i/lub przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu 
diagnostyczno – pomiarowego. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
4.2. Podczas transportu przestrzegać zasad określonych w DTR producentów sprzętu i urządzeń. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Przed rozpoczęciem prac montaŜowych urządzeń zasilających Wykonawca przedstawi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z montaŜem urządzeń zasilających Inspektorowi nadzoru i 
za jego pośrednictwem personelowi utrzymania istniejących urządzeń. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2. Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania i po zakończeniu prac podlega w 

szczególności: 
• zgodność zastosowanych typów urządzeń z projektem wykonawczym; 
• zgodność montaŜu urządzeń z projektem wykonawczym. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne" 
7.2. Dla montaŜu urządzeń zasilających jako jednostkę obmiaru przyjąć: 

• jeden kompletny system zasilania urządzeń srk dla jednej nastawni wraz z jego 
uruchomieniem, regulacją i włączeniem do eksploatacji; 
W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moŜna przyjąć inne jednostki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór wykonanych robót polegać ma na sprawdzeniu zgodności zamontowanego systemu 

zasilania urządzeń srk na nastawniach „GCA” i „GC1” z projektem wykonawczym oraz 
włączeniu ich do zasilania istniejących urządzeń srk w obu nastawniach. Sposób i termin 
włączania nowo pobudowanych urządzeń do eksploatacji muszą być poprzedzone 
opracowaniem organizacji i harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty przełączeniowe oraz opracowaniem tymczasowego regulaminu 
prowadzenia ruchu kolejowego na stacji w czasie prowadzenia tych robót. 
Dokumenty, o których mowa podlegają akceptacji przez przedstawicieli słuŜb 
eksploatacyjnych i utrzymania oraz inspektora nadzoru Zamawiającego. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi kompletny system zasilania urządzeń srk dla 

jednej nastawni, uruchomiony i przekazany do eksploatacji. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.01.05. Roboty demontaŜowe urządzeń srk w nastawniach „GCA” i 
„GC1” 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania  zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych demontaŜem 
wewnętrznych urządzeń srk w nastawniach „GCA” i „GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują demontaŜ kostkowych pulpitów nastawczych 
typu AW sterujących przekaźnikowymi urządzeniami srk typu ”E” wraz z połączeniami 
kablami stacyjnymi, demontaŜ tablic kontrolnych, tablic sieć – sieć, tablic bezpieczników 
nastawczych, baterii akumulatorów zasadowych w nastawniach „GCA” i „GC1”, tablicy sieć – 
agregat i spalinowego agregatu prądotwórczego 60KVA w nastawni „GC1” oraz przetwornic 
sygnałowych w nastawni „GCA” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
Wykonawca sporządzi szczegółową specyfikację zdemontowanych urządzeń i umieści je we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Demontowane urządzenia, a w szczególności kostkowe pulpity nastawcze, przed demontaŜem 

rozebrać na poszczególne elementy składowe, z zachowaniem ich aktualnej funkcjonalności z 
przeznaczeniem do ewentualnej ich odsprzedaŜy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne" 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
7.2. Za jednostkę obmiaru przyjmuje się demontaŜ jednego kompletnego kostkowego pulpitu 

nastawczego wraz z połączeniami kablami stacyjnymi, demontaŜ jednej tablicy kontrolnej, 
jednej tablicy sieć – sieć, jednej tablicy bezpieczników nastawczych, kompletnej baterii 
akumulatorów zasadowych w nastawniach „GCA” i „GC1”, jednej tablicy sieć – agregat i 
spalinowego agregatu prądotwórczego 60KVA w nastawni „GC1” oraz przetwornic 
sygnałowych w nastawni „GCA” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót demontaŜowych odbędzie się komisyjnie z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. Z odbioru sporządzany zostanie protokół, który będzie zawierał szczegółową 
specyfikację zdemontowanych urządzeń i stanowił protokół zdawczo - odbiorczy. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST A.01.00. 

"Wymagania srk. Wymagania ogólne". 
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A.01.06. Szkolenie personelu obsługi i utrzymania oraz wykonanie 
dokumentacji technicznej obiektu 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze szkoleniem personelu 
obsługi i utrzymania oraz wykonaniem dokumentacji technicznej obiektu na podstawie projektu 
powykonawczego przebudowanych urządzeń srk na stacji Gdynia Cisowa Postojowa w 
nastawniach „GCA” i „GC1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z 
wykonaniem, w formie wydruków, trzech kompletów dokumentacji technicznej obiektu na 
podstawie projektu powykonawczego oraz jednego kompletu ww. dokumentacji, zapisanej w 
edytowalnej formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym CD lub DVD. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. Dokumentacja techniczna opracowana na podstawie projektu powykonawczego ma 

być wykonana w trzech egzemplarzach w formie wydruku umieszczona plastikowych 
„koszulkach”, umieszczonych w oddzielnych segregatorach tekturowych i jednym 
egzemplarzu w formie cyfrowej, zapisanym na płycie CD lub DVD-ROM.; 

2.2. Materiały szkoleniowe (instrukcje obsługi, utrzymania, opisy, dokumentacje 
techniczno – ruchowe) Wykonawca dostarczy w trzech egzemplarzach w formie wydruku 
i jednym egzemplarzu w formie cyfrowej, zapisanym na płycie CD lub DVD-ROM. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST 

A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
6.2. Zamawiający sprawdzi, czy zmiany w projekcie wykonawczym, dokonane przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót, zawierają pisemną akceptację inspektora nadzoru 
autorskiego (projektanta, projektantów) i, jeŜeli jest to wymagane, inspektora nadzoru 
inwestycyjnego oraz czy zmiany te, uwzględnione zostały w dokumentacji technicznej, 
wykonanej na podstawie projektu powykonawczego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
7.2. Za jednostkę obmiaru przyjmuje się jeden komplet materiałów szkoleniowych, 

instrukcji obsługi, instrukcji utrzymania, dokumentacji techniczno – ruchowej i 
dokumentacji technicznej, w formie wydruku i jeden nośnik z danymi w formie 
elektronicznej. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiorów robót związanych z odbiorem materiałów szkoleniowych, instrukcji obsługi, 

utrzymania DTR i dokumentacji technicznej, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego w formie pisemnej, dokonanych w siedzibie Zamawiającego. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00. "Wymagania srk. Wymagania ogólne". 
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1.  WSTĘP 
 

Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegać 
ma na: 

 
1.1. Likwidacji istniejącego obecnie, kostkowego pulpitu nastawczego typu „AW”, sterującego 
przekaźnikowymi urządzeniami srk typu „E” w nastawni wykonawczej „GC1” i przeniesienie sterowania tymi 
urządzeniami do istniejącej nastawni dysponującej „GCA” za pomocą nowego, komputerowego pulpitu 
nastawczego z konsolą dyŜurnego ruchu i dyspozytora trakcji, obejmującego swoim zasięgiem oba okręgi 
nastawcze. 
Dla osiągnięcia ww. celu konieczne jest: 

• wykonanie projektów wykonawczych komputerowych pulpitów nastawczych dla nastawni „GCA” i 
„GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa, projektów systemów zasilania urządzeń srk w nastawniach 
„GCA” i "GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

• wykonanie, konfiguracja i montaŜ komputerowego pulpitu nastawczego z konsolą dyŜurnego ruchu w 
nastawni „GCA” i konsolą dyspozytora trakcji, 

• wykonanie szaf lub stojaków powiązania (interface) istniejących, przekaźnikowych urządzeń srk typu 
„E” w pomieszczeniach przekaźnikowi i nastawnicowni obydwu nastawni, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń kablami wewnętrznymi wymaganymi dla współpracy 
istniejących urządzeń srk z komputerowymi urządzeniami powiązania i komputerowym pulpitem 
nastawczym w nastawni „GCA”, 

• wykonanie i montaŜ awaryjnego, komputerowego pulpitu nastawczego w nastawni (dotychczas 
wykonawczej) „GC1”, sterującego istniejącymi, przekaźnikowymi urządzeniami srk typu „E”. 

 
1.2. Kompleksowej wymianie systemu zasilania urządzeń srk w nastawniach „GCA” i „GC1”, polegającej 
na: 

• wykonaniu i montaŜu tablic bezpieczników obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych w 
nastawni „GC1”, 

• wykonaniu i montaŜu urządzeń automatyki załączania rezerwy (AZR) wraz z systemem 
bezprzerwowego zasilania (UPS) urządzenia srk w obu nastawniach, wraz z bateriami akumulatorów, 
umoŜliwiających podtrzymanie zasilania przez minimum dwie godziny, 

• montaŜu spalinowego agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem i kontrolą jego pracy w 
nastawni „GC1”, 

• wykonaniu nowych obwodów zasilania urządzeń komputerowych na obu nastawniach, 
• wykonaniu nowych obwodów sterowania ogrzewaniem rozjazdów na całej stacji Gdynia Cisowa 

Postojowa z komputerowego pulpitu nastawczego w nastawni „GCA”. 
 

1.2.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), zawiera wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych: 

• z wewnętrznymi robotami montaŜowymi przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w 
nastawniach „GCA” i GC1”; 

• z robotami przełączeniowymi w pozostających w eksploatacji urządzeniach srk dla okręgu nastawczego 
„GCA” i „GC1”, po uruchomieniu nowych urządzeń komputerowych dla nowopowstałego okręgu 
nastawczego „GCA”; 

• z robotami demontaŜowymi istniejących urządzeń srk po zakończeniu robót montaŜowych przebudowy 
i uruchomieniu urządzeń docelowych; 

• szkoleniem personelu obsługi i utrzymania Zamawiającego. 
1.3. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.4.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą urządzeń srk wewnętrznych w nastawni 
dysponującej „GCA” i nastawni wykonawczej „GC1”. 
PoniŜsze SST obejmują swoim zakresem całość robót wewnętrznych związanych z 
przebudową istniejących urządzeń srk. wg pkt 1.1. 
Niniejszy opis rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez Inwestora, a 
takŜe Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent musi 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych. 

1.5. Zakres prac zasadniczych w czasie przebudowy urządzeń srk istniejących 
a) roboty montaŜowe modernizowanych urządzeń srk istniejących; 
b) roboty przełączeniowe w modernizowanych urządzeniach srk w zakresie pozostających w 

eksploatacji dla okręgu nastawczego „GCA” 
c) roboty demontaŜowe urządzeń srk zbędnych po zakończeniu przebudowy; 

 
1.6.  Określenia podstawowych terminów uŜywanych w niniejszej SST. 

1.6.1. Przyjęte określenia i skróty 
Znaczenia przyjętych w niniejszej SST określeń podstawowych i skrótów związanych 
z budową, przełączaniem i demontaŜem urządzeń srk są zgodne z określeniami i 
skrótami zawartymi: 
• w odpowiednich normach; 
• znaczenia pozostałych określeń opisano poniŜej. 

1.6.2. Skróty ogólne 
a) Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja projektowa w postaci projektu wykonawczego. 
b) Kierownik budowy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadająca wymagane 
przepisami, stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
(kierowania robotami budowlanymi), członek Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 
posiadający aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych 
samodzielnie czynności w procesach inwestycyjnych. 
Inspektor nadzoru 
Osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (pełnienia nadzoru nad robotami 
budowlanymi), członek Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, posiadający aktualne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych samodzielnie czynności w 
procesach inwestycyjnych. 

c) Komisja 
Osoba lub kilka osób tak określanych w umowie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach umowy. 

d) Personel Wykonawcy 
Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a 
który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji robót. 

e) Personel Zamawiającego 
Inspektor nadzoru oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru do wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako personel 
Zamawiającego. 

f) Podwykonawca 
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KaŜda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób. 

g) Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

h) Przedstawiciel Wykonawcy 
Osoba wymieniona przez Wykonawcę w kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie 
potrzeby wg reguł zawartych w umowie. 

i) Istniejące urządzenia srk 
Urządzenia istniejące na stacji przed przebudową 

j)  Urządzenia srk docelowe 
Urządzenia srk zastępujące urządzenia istniejące i urządzenia nowe 

k) CNTK w Warszawie – Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w Warszawie. 
l) DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa 

Dokument opracowany przez Producenta, określający zasady stosowania, montaŜu i 
utrzymania danego urządzenia. 

m) Projekt wykonawczy dla urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to dokumentacja budowy zawierająca opisy, rysunki oraz inne dokumenty 
umoŜliwiające wykonanie robót budowlano – montaŜowych, dokonanie technicznego i 
funkcjonalnego odbioru urządzeń, opracowanie regulaminu technicznego stacji i 
przeprowadzanie konserwacji i usuwanie usterek w czasie eksploatacji. 

n) Projekt przełączania urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to ogólnie przyjęty i stosowany, opisowa i graficzna metoda przedstawienia sposobu 
sprawdzania działania i włączania nowo pobudowanych urządzeń do eksploatacji z 
częściowym wykorzystaniem urządzeń istniejących, umoŜliwiająca na jego podstawie 
opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego w czasie 
sprawdzania nowych urządzeń i włączania ich do eksploatacji. 

o) Projekt powykonawczy dla urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, które miały 
formalną zgodę Projektanta, projektantów i Inspektora nadzoru. 

p) Półsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa 
Obsługiwana przez personel prowadzący ruch pociągów blokada liniowa, przystosowana do 
zorganizowanych jazd pociągów po jednym torze szlakowym w obu kierunkach. 

q) Półsamoczynna blokada liniowa jednokierunkowa 
Obsługiwana przez personel prowadzący ruch pociągów blokada liniowa przystosowana do 
zorganizowanej jazdy pociągów po jednym torze szlakowym tylko w jednym kierunku. 

r)  Samoczynna Blokada Liniowa jednokierunkowa 
Blokada liniowa typu „E” działająca samoczynnie na szlakach i stacjach lub tylko na 
szlakach dla prowadzenia jazd zorganizowanych pociągów tylko w jednym kierunku po 
określonym torze. 

s) Samoczynna Blokada Liniowa dwukierunkowa 
Trzy lub czterostawna blokada liniowa typu „Eac” działająca samoczynnie dla prowadzenia 
jazd zorganizowanych pociągów w dwóch kierunkach po jednym torze szlakowym. 

t) Blokada liniowa półsamoczynna 
Zespół urządzeń srk powodujący po wjeździe pojazdu na odstęp blokowy, osłonięcie go 
samoczynnie sygnałem Stój" a po opuszczeniu odstępu przez pojazd, poprzez ręczną obsługę 
urządzeń, danie zezwolenia wjazdu następnego pociągu na ten odstęp, po stwierdzeniu, Ŝe 
poprzedni pojazd opuścił go w całości. 

u) Sygnalizacja świetlna 
System urządzeń srk słuŜących do przekazywania sygnałów związanych z prowadzeniem 
ruchu kolejowego za pomocą obrazów świetlnych wyświetlanych na sygnalizatorach 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz Instrukcji SKMe-1 
(E-1) sygnalizacji na PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 
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v) Wewnętrzne urządzenia stacyjne istniejące systemu automatyki kolejowej (srk) 
Jest to część urządzeń srk umieszczona w pomieszczeniach zamkniętych (w przekaźnikowni 
lub kontenerze) i zabudowana na stojakach lub w szafach, spełniająca warunki 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów i nastawiania z punktu sterującego. Realizują 
zaleŜności logiczne za pośrednictwem komputerów i współpracują z monitorem 
odwzorowującym sytuację ruchową i stan zewnętrznych urządzeń srk na stacjach i szlakach. 
Urządzenia wewnętrzne srk są połączone z urządzeniami zewnętrznymi srk kablami i sterują 
nimi, przetwarzając informacje o ich stanie i działaniu. 

w) Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
Komputerowy system urządzeń srk, dopuszczonych do stosowania na PKP SKM w 
Trójmieście Sp. z o. o., którego podstawowymi funkcjami są: 

• zobrazowanie układu torowego i sytuacji ruchowej; 
• sterowanie indywidualne urządzeniami stacyjnymi; 
• przebiegowe ustawienie dróg pociągowych i manewrowych; 
• autodiagnostyka (testowanie sprzętu komputerowego i prezentacja 

informacji o usterkach); 
• diagnostyka urządzeń sterowanych (np. kontrola Ŝarówek sygnalizatorów); 
• rejestrowanie i raportowanie zdarzeń; 
• współpraca z innymi urządzeniami s.r.k. zainstalowanymi w obrębie stacji; 
• współpraca z urządzeniami blokady liniowej; 
• zbieranie informacji o innych urządzeniach instalowanych w zasięgu 

systemu (np. kontrola otwarcia drzwi kontenera lub szafy torowej); 
• współpraca z róŜnymi typami i odmianami samoczynnych blokad liniowych; 
• współpraca z róŜnymi typami i odmianami półsamoczynnych blokad 

liniowych; 
• współpraca z urządzeniami blokady stacyjnej (róŜnych typów i odmian); 
• zdalnego sterowania; 
• samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 

x) Zewnętrzne urządzenia automatyki sterowania ruchem 
Jest to część stacyjnych urządzeń srk usytuowanych w terenie i zabudowanych przy lub na 
torach stacyjnych, jak np.: elektryczne napędy zwrotnicowe, sygnalizatory, liczniki osi lub 
izolowane obwody torowe z szafami zasilającymi oraz sieć kablowa z osprzętem (szafy 
kablowe, garnki rozdzielcze i skrzynki kablowe). 
Urządzenia te są sterowane przez dyŜurnego ruchu poprzez zespół urządzeń wewnętrznych 
za pośrednictwem sieci kablowej bezpośrednio. 

y) Urządzenia zasilające 
Urządzenia te stanowią część urządzeń wewnętrznych systemu urządzeń automatyki 
sterowania i kierowania ruchem kolejowym (urządzeń srk) i wraz z układami automatyki 
załączania zasilania rezerwowego słuŜą do kompleksowego zasilania wszystkich urządzeń 
systemu. 

z) Inwentaryzacja dokumentacji technicznej 
Wszelkie prace mające na celu wykonanie porównania zgodności istniejącej dokumentacji 
technicznej z zabudowanymi aktualnie urządzeniami i obwodami połączeń elektrycznych. 

aa)Aktualizacja dokumentacji technicznej 
Wszelkie prace mające na celu wykonanie naniesienie wszystkich zmian w dokumentacji 
technicznej urządzeń srk na podstawie przeprowadzonej wcześniej inwentaryzacji oraz wykonanie 
kopii zaktualizowanej dokumentacji. 
bb) DCS 
Dyspozytorskie Centrum Sterowania 
cc)  ZSiKD 
Zdalne Sterowanie i Kontrola Dyspozytorska 
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dd) Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót, określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje się komisyjnie pod 
przewodnictwem Inspektora nadzoru 
ee)  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

 
 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.7.1. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach automatyki sterowania i kierowania 
ruchem kolejowym: 

• szczególną ostroŜność zachować podczas prac przełączeniowych, ściśle przestrzegając 
wcześniej opracowanego i zatwierdzonego przez słuŜby eksploatacyjne Zamawiającego 
regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego na stacji i przyległych szlakach 
podczas ich prowadzenia. 

 
1.7.  Obowiązki Wykonawcy 
1.7.1. Zorganizowanie zaplecza technicznego przebudowy ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania przepisów BHP, PPoŜ i planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
opracowanego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji. 

1.7.2. Wykonanie dokumentacji technicznej opracowanej na podstawie projektu powykonawczego 
(w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej i dwóch egzemplarzach wydruków). 

1.7.3. Przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych. 

1.7.4. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wymagań oraz warunków ustalonych w uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
regulaminach prowadzenia robót. Bezpieczeństwo pracy i zasady p. poŜ naleŜy opierać na 
przepisach BHP obowiązujących na terenie Polski. 

1.7.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z projektem 
wykonawczym i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7.6. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Inwestora protokołu końcowego przyjęcia 
przedmiotu zamówienia. 

1.7.7. Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontaŜu istniejących urządzeń srk, które nie będą 
wykorzystane w urządzeniach srk docelowych i przekazać je Inwestorowi. 

1.7.8. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe wydane przez zarządcę infrastruktury, na którego terenie wykonywał będzie roboty 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.9. Zamawiający zobowiązuje Kierownika budowy (robót) Wykonawcy do prowadzenia 
Dziennika budowy, w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, spoczywa na 
Kierowniku budowy (robót) Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane 
na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
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gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy musi być opatrzony datą jego 
wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kaŜdego 

opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- uwagi i polecenia projektanta (projektantów) sprawujących nadzór autorski nad budową, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

1.7.10. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

1.7.11. Oprócz Dziennika budowy, do dokumentów budowy zalicza się: 
a) projekt wykonawczy, 
b) protokół przekazania placu budowy, 
c) protokoły i polecenia Inspektora nadzoru, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły sprawdzań i badań, 
f) wszelka korespondencja dotycząca budowy. 

1.7.12. Za przechowywanie dokumentów na budowie odpowiada Wykonawca. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 
2.  MATERIAŁY  
 
 
2.1. Wszystkie uŜyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być zgodne: 

a) z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST; 
b) z dokumentacją projektową. 

2.2. Zastosowane na budowie materiały i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu 
kolejowego muszą posiadać (jeśli jest wymagane) bezterminowe świadectwo dopuszczenia do 
eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, wydane przez 
Urząd Transportu Kolejowego. 

2.3. Odbiór materiałów i urządzeń na budowie. 
2.3.1 Materiały i urządzenia naleŜy dostarczyć na budowę z odpowiednimi metrykami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
metrykami. W przypadku zaś zespołów urządzeń zmontowanych u Producenta - z 
protokółami przeprowadzonych odbiorów wewnętrznych i prób technicznych. 

2.3.2 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności wraz z materiałami załączonymi (np. śruby konstrukcyjne). NaleŜy teŜ 
sprawdzić ich zgodność z danymi Producenta i z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
(DTR). 
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2.3.3 NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. 
2.3.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych, niezbadane i 

niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wbudowuję na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3.5 Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia muszą być zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieŜą. 

2.3.6 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz aby były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3.7 Nie dopuszcza się do stosowania urządzeń innych aniŜeli przewiduje projekt wykonawczy. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach na zasadzie równowaŜności 
technicznej i kosztowej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta, 
projektantów o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed wbudowaniem 
urządzenia lub uŜyciem materiału zamiennego. Wybrany i zaakceptowany wcześniej typ i 
rodzaj urządzenia lub materiału, nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i 
Projektanta (projektantów). Zawsze wcześniej naleŜy uzyskać akceptację Zamawiającego 
przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń przewidzianych w 
projekcie. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.2. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie musi gwarantować jakość 
robót określoną w projekcie wykonawczym. 

3.3. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w 

opakowaniu, układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć 
trwałych odkształceń i uszkodzeń od wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to 
transportu urządzeń montowanych w zespoły u producenta. 

4.2. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
obowiązującymi w Polsce. 

4.3. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montaŜu winien odbywać 
się ręcznie lub przy uŜyciu roboczych środków transportowych oraz zgodnie z wymaganiami 
przepisów BHP obowiązującymi w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

4.4. Sposób załadowania i wyładowania materiałów oraz urządzeń na środki transportowe a takŜe 
warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom Producentów tych materiałów i 
urządzeń. 

4.5. Materiały oraz urządzenia naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami Producentów. 
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WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności kolejowej (urządzenia automatyki 
sterowania ruchem kolejowym), być członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa oraz 
posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

5.2. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności kolejowej (urządzenia automatyki 
sterowania ruchem kolejowym), być członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa oraz 
posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 

5.3. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio do wykonywania prac w czynnych urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym (srk) muszą posiadać aktualne uprawnienia do samodzielnego 
wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk. Pracownikom tym, na wniosek Wykonawcy, 
Zamawiający wyda zezwolenie i dostarczy Wskazówki dotyczące wykonywania robót w 
czynnych urządzeniach srk. 

5.4. Rozpoczęcie i realizacja robót w czynnych urządzeniach srk i bezpośrednio związanych z 
ruchem pociągów, wymaga wcześniejszego opracowania wraz z Zamawiającym 
„Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów czasie prowadzenia robót w 
czynnych urządzeniach srk”. 

5.5. KaŜdorazowe rozpoczęcie i zakończenie przez Wykonawcę robót w czynnych urządzeniach srk 
wymaga dokonania, wymaganych przepisami zapisów w „KsiąŜce kontroli urządzeń srk” E-
1758. 

5.6. Roboty wykonywać na podstawie opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, harmonogramu prac. 

5.7. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.8. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

5.9. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

5.10. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, 
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

5.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Projektem wykonawczym, 
Umową szczegółową, przepisami Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru Zamawiającego Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta, 
projektantów). Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich 
otrzymaniu nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Projektem wykonawczym. 

5.13. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie wykonawczym, a o ich 
wykryciu musi natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta, 
projektantów), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

5.14. Projekt organizacji i harmonogram robót srk powinny obejmować warunki oraz ograniczenia 
wynikające z koordynacji robót z innymi ewentualnymi Wykonawcami na budowie. 
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5.15. Projekt organizacji i harmonogram robót srk musi uwzględniać czas przeznaczony na próby 

techniczne, sprawdzenie działania urządzeń przez Wykonawcę, odbiór końcowy przełączanie 
urządzeń srk i włączanie ich do eksploatacji oraz roboty demontaŜowe. 

5.16. Wykonanie robót, polegających na montaŜu aparatury oraz połączeń pomiędzy elementami, 
musi być zgodne: 
a) z instrukcjami montaŜu Producenta (DTR); 
b) z odpowiednimi normami; 
c) z przepisami obowiązującymi w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście; 
d) z projektem wykonawczym. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegóły 
swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową. 
Przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem wykonawczym, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
6.2 Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do badań materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli jakości i ich częstotliwości, określone są w SST 
oraz normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam ujęte, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty z wiązane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń naleŜy przeprowadzić zgodnie: 

a) z instrukcjami montaŜu Producenta (DTR); 
b) wymogami instrukcji i przepisów stosowanych przy odbiorze urządzeń w Spółce PKP 

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
 
7.1. Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót związanych: 
a) z montaŜem i demontaŜem urządzeń srk; 
b) z załadunkiem i wyładunkiem urządzeń srk; 
c) ze sprawdzeniem, uruchomieniem, regulacją i przekazaniem do eksploatacji urządzeń srk. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót, określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje się komisyjnie pod 
przewodnictwem Inspektora nadzoru. 
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b) odbiorowi końcowemu, 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Projektem wykonawczym i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Podstawowymi dokumentami odbiorowymi są protokół odbioru końcowego oraz formularz 
karty gwarancyjnej, sporządzone wg wzorów ustalonych przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Projekt powykonawczy, tj. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta, 
projektantów) i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- Kopie Dziennika budowy, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa stosowne aprobaty techniczne i atesty higieniczne, 
- Rysunki na wykonane ewentualne roboty towarzyszące, 

 
8.2 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.3 Odbiorów i sprawdzań działania urządzeń srk naleŜy dokonać zgodnie z: 

• – Instrukcją SKMe5 (E-11) „O zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w 
urządzeniach sterowania ruchem kolejowym”; 

• - Wytycznymi Ie-6 (WOT-E12) „Odbioru technicznego oraz przekazywania do 
eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 
9.1. Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone dla poszczególnych rodzajów robót. 
9.2. Ceny mają obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót 

związanych z: 
a) montaŜem i demontaŜem urządzeń srk; 
b) załadunkiem i wyładunkiem urządzeń srk; 
c) uruchomieniem, regulacją, przekazaniem do eksploatacji urządzeń srk wraz z 

przeszkoleniem personelu obsługi i utrzymania. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Wykaz norm, przepisów, instrukcji, Dokumentacji Techniczno - Ruchowych, albumów 

schematów i katalogów urządzeń, obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie i 
odbiorze urządzeń srk: 

10.1.1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) z 
późniejszymi zmianami. 

10.1.2. ustawa z dnia 2 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 Nr 16 poz. 94 z  
późn. zm.). 

10.1.3. rozporządzenie MTiGM z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów 
budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i 
utrzymania linii kolejowych. 

10.1.4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 w sprawie ogólnych 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172, poz. 1444 z 09 
września 2005) 

10.1.5. rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 poz. 987 z 
1998 r.). 

10.1.6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych i 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 

10.1.7. PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
10.1.8. Norma BN-88/9315-11 – „Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia 

literowo – cyfrowe”; opracowanie CBPBBK „Kolprojekt” w Warszawie z dnia 01.07.1989 
r. 

10.1.9. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (WTB-E10). Warszawa 1996 r. z 
późniejszymi zmianami. 

10.1.10. Wytyczne Ie-6 (WOT-E12) „Odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym", Warszawa 2005 r. 

10.1.11. Instrukcja SKMe5 (E-11) o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym. 

10.1.12. „Schematy i wytyczne stosowania sbl typu Eac" opracowanie CNTK  
z 1985 r. (z późniejszymi zmianami),przyjęte do stosowania na PKP przez Naczelny 
Zarząd Automatyki DG PKP w Warszawie. 

10.1.13. Temat nr 2116/29- "Opracowanie dotyczące standardów zobrazowania monitorowego 
stanu urządzeń srk, przyjętego na PKP"; opracowanie CNTK w Warszawie. 

10.1.14. DTR Komputerowy system urządzeń sterowania ruchem kolejowym - róŜnych 
producentów. 

10.1.15. DTR System zdalnego sterowania i kierowania ruchem - róŜnych producentów. 
10.1.16. DTR Hybrydowy przekaźnikowo-komputerowy system urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym - róŜnych producentów. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.01.01. Wykonanie projektów wykonawczych komputerowych pulpitów 
nastawczych oraz konsol dyŜurnego ruchu i dyspozytora trakcji, 
projektów powiązania (interface) istniejących urządzeń 
przekaźnikowych typu „E” z komputerowymi pulpitami 
nastawczymi wraz z projektami przełączania oraz projektami 
systemu zasilania urządzeń srk w nastawniach „GCA” i „GC1” 
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1.  WSTĘP 
 
 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem projektów 
wykonawczych komputerowych pulpitów nastawczych oraz konsol dyŜurnego ruchu i 
dyspozytora trakcji, powiązania (interface) istniejących urządzeń przekaźnikowych typu „E” z 
komputerowymi pulpitami nastawczymi, systemu zasilania urządzeń srk, zwanego dalej 
projektem wykonawczym oraz wykonania projektów przełączania urządzeń na nastawniach 
„GCA” i „GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST. 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonaniem projektu wykonawczego. 
1.3.2.  W zakres robót wchodzi: 

• wykonanie projektu wykonawczego; 
• wykonanie projektu przełączania; 
• wykonanie w trzech egzemplarzach wydruków projektu wykonawczego; 
• zapis w trzech egzemplarzach projektu wykonawczego na płytach CD-ROM lub 

DVD-ROM. 
1.4  Określenia podstawowe (terminologia). 

Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania projektu wykonawczego 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00."Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
1.5.2.  Projekt wykonawczy moŜe być wykonany jedynie przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności kolejowej (sterowanie 
ruchem kolejowym). 

1.5.3. Projekt wykonawczy musi być sprawdzony przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności kolejowej (sterowanie ruchem 
kolejowym). 

1.5.4.  Opracowany projekt wykonawczy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi budowy oraz dopuszczonymi do stosowania rozwiązaniami 
technicznymi systemów i urządzeń srk, a takŜe dokumentacją techniczno – ruchową 
producentów urządzeń. 

1.5.5. Projekt wykonawczy musi zawierać: 
• projekt komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu nastawnicowni 

nastawni „GCA” sterującego istniejącymi, przekaźnikowymi urządzeniami srk typu 
„E”;  

• projekt konsoli dyŜurnego ruchu w nastawnicowni „GCA”; 
• projekt konsoli dyspozytora trakcji; 
• projekt komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu nastawnicowni 

nastawni „GC1” sterującego istniejącymi, przekaźnikowymi urządzeniami srk typu 
„E”;  

• projekt systemu zdalnego sterowania urządzeniami srk w okręgu nastawczym 
„GC1” z wykorzystaniem istniejących urządzeń srk typu „E” z 
nowoprojektowanego, komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu 
nastawnicowni nastawni „GCA”; 
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• projekt powiązania projektowanego, komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawni dysponującej „GCA” z istniejącymi urządzeniami zdalnego sterowania w 
Dyspozytorskim Centrum Sterowania Gdynia Główna, wyposaŜonego w 
komputerowy system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej typu WT UZ, 
umoŜliwiający podgląd sytuacji ruchowej stacji Gdynia Cisowa Postojowa przez 
dyspozytora ruchu SKM oraz podgląd sytuacji ruchowej na odcinku zdalnego 
sterowania DCS Gdynia Główna SKM przez dyŜurnego ruchu stacji Gdynia 
Cisowa Postojowa; 

• projekt przełączania istniejących urządzeń srk do nowoprojektowanych urządzeń 
srk umoŜliwiający na jego podstawie opracowanie tymczasowego regulaminu 
prowadzenia ruchu kolejowego w czasie sprawdzania nowych urządzeń i włączania 
ich do eksploatacji; 

• projekt zasilania urządzeń srk okręgów nastawczych „GCA” i „GC1” 
uwzględniając w tym projekt zasilania rezerwowego z UPS w obu okręgach 
nastawczych zapewniających zasilanie przez min. 2h obwody świateł 
zabraniających i sygnałów zastępczych wszystkich semaforów, świateł 
zabraniających tarcz ostrzegawczych, wszystkich izolowanych obwodów torowych, 
obwody kontroli połoŜenia wszystkich napędów zwrotnicowych oraz ich obwody 
nastawcze (zakładając moŜliwość jednoczesnego przestawiania maksymalnie 
dwóch napędów zasilanych z jednego UPS). 

1.5.6. W projekcie wykonawczym przewidzieć moŜliwość rozbudowy urządzeń. 
1.5.7. Projekt wykonawczy wykonać w technice komputerowej i zapisać w formie 

edytowalnej na płytach CD lub DVD-ROM w trzech egzemplarzach, w formatach 
programów: 
• MS Office w wersji 2003; 
• CorelDRAW w wersji 11.0; 
• AutoCAD w wersji 2007 
oraz w trzech kompletach w formie wydruku. 
 

 
1.6.  Obowiązki Wykonawcy 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
2.2. Wydruki formatu A4 mają być umieszczone w plastikowych obwolutach („koszulkach”) w 

segregatorach. Wydruki formatu większego jak A4 złoŜone do formatu A4 i umieszczone w 
segregatorach bez obwoluty. 

2.3. Do zapisu projektu na płytach CD lub DVD-ROM zastosować nośniki najwyŜszej jakości. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 
 
 

4.  TRANSPORT 



S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a  W y k o n a n i a  i  O d b i o r u  R o b ó t  B u d o w l a n y c h  

Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

 

 

Strona: 19 z 39 

 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
4.2. Projekt wykonawczy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w określone przez inspektora 

nadzoru miejsce. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2.  Kontrola jakości prac projektowych polegała będzie na sprawdzeniu podpisów projektanta 

(projektantów) i sprawdzającego (sprawdzających) na kaŜdym arkuszu projektu 
wykonawczego oraz zawartość podpisanej klauzuli stwierdzającej, Ŝe projekt jest opracowany 
prawidłowo, zgodnie z przepisami, jest kompletny i nadaje się do realizacji. 

 
 

7.  OBMIAR PRAC PROJEKTOWYCH 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 komplet projektu wykonawczego w formie wydruku i zapisanego na płycie CD lub DVD-ROM. 
 
 

8.  ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 

zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór prac projektowych odbędzie się komisyjnie w siedzibie Zamawiającego i polegał będzie 

na sprawdzeniu ilości dostarczonych przez Wykonawcę egzemplarzy projektu wykonawczego i 
zawartości kaŜdego egzemplarza z wykazem arkuszy projektu. . 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
9.2.  Podstawę płatności stanowią ceny jednostkowe za: 

kompletny projekt wykonawczy wykonany w trzech egzemplarzach. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
 
 
 
 

A.01.02. MontaŜ urządzeń komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawnicowni nastawni „GCA” . 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia zwanego teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń 
komputerowego pulpitu nastawczego w nastawnicowni „GCA”. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. i stanowiących fragment systemu urządzeń automatyki kolejowej na 
stacji. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu montaŜ urządzeń komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawnicowni „GCA”. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 
• Wykonanie szaf lub stojaków ww. powiązania; 
• Wykonanie i zabudowa stanowiska dyŜurnego ruchu w nastawnicowni „GCA”; 
• MontaŜ szaf lub stojaków powiązania w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

nastawni „GCA” wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych połączeń 
kablowych wymaganych dla współpracy istniejących urządzeń srk z urządzeniami 
komputerowego pulpitu nastawczego; 

• MontaŜ konsoli dyŜurnego ruchu w nastawnicowni „GCA”; 
• MontaŜ konsoli dyspozytora trakcji; 
• Wykonanie powiązania pomiędzy komputerowym pulpitem nastawczym a 

urządzeniami dyspozytorskimi w DCS Gdynia Główna umoŜliwiający podgląd 
sytuacji ruchowej stacji Gdynia Cisowa przez dyspozytora ruchu SKM oraz 
podgląd sytuacji ruchowej na odcinku zdalnego sterowania DCS Gdynia Główna 
SKM przez dyŜurnego ruchu stacji Gdynia Cisowa. 

 
1.4.  Określenia podstawowe terminologia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
1.5.2. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, a kaŜde 

odstępstwo od projektu wykonawczego musi uzyskać akceptację projektanta 
(projektantów) sprawującego nadzór autorski nad realizacją projektu i inspektora 
nadzoru Zamawiającego. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 
2.  URZĄDZENIA I MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne" 
2.2 Komputerowy pulpit nastawczy musi spełniać następujące, podstawowe wymagania: 
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• posiadać bezterminowe „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia 
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu 
Kolejowego; 

• wymuszać identyfikację dyŜurnego ruchu przy objęciu, zdaniu dyŜuru, przejęciu 
sterowania oraz wydawaniu poleceń specjalnych poprzez wykorzystanie elektronicznych 
identyfikatorów (wskazane jest aby system akceptował wykorzystywane obecnie w tym 
celu, do identyfikacji dyŜurnych ruchu na wszystkich stacjach linii nr 250 SKM i DCS 
Gdynia Główna, karty zbliŜeniowe systemu PROX), 

• posiadać zobrazowanie w czasie rzeczywistym stanu wszystkich urządzeń srk i sytuacji 
ruchowej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa i przyległych szlakach wraz z numerami 
wszystkich pociągów znajdujących się w obszarze stacji i na szlakach stycznych, 

• umoŜliwiać zobrazowanie w urządzeniach dyspozytorskich DCS GG SKM sytuacji 
ruchowej na stacji Gdynia Cisowa wraz z nr pociągów oraz sytuacji na odcinku zdalnego 
sterowania DCS GG SKM dyŜurnemu ruchu Gdynia Cisowa, 

• realizować jednolity pod względem obsługi przez pracowników słuŜby ruchu system 
śledzenia ruchu pociągów z urządzeniami kontroli dyspozytorskiej DCS „GG-SKM”, 

• posiadać moŜliwość prezentowania na liście zdarzeń wszystkich wydawanych poleceń 
przez dyŜurnego ruchu i stanów urządzeń srk z okresu min. 14 dni w archiwum 
systemowym i moŜliwością zapisu jego stanu na nośnikach zewnętrznych, 

• posiadać wymagany poziom bezpieczeństwa SIL-4 dla wydawania poleceń specjalnych, 
• urządzenia powiązania zbudowane muszą być w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

przeznaczonych od tego celu szafach aparaturowych lub na stojakach aparaturowych, 
• obwody meldunkowe powiązania wykorzystywać muszą jako źródło informacji o stanie 

urządzeń srk istniejące zestyki przekaźników zaleŜnościowych lub przy braku wolnych 
zestyków zestyki dobudowanych powtarzaczy przekaźników zasadniczych, 

• obwody sterujące poleceń zwykłych muszą umoŜliwiać sterowanie urządzeniami srk z 
wykorzystaniem przekaźników pośredniczących, 

• obwody sterujące poleceń specjalnych muszą realizować wydanie polecenia specjalnego do 
urządzeń srk zapewniając poziom bezpieczeństwa SIL-4, 

• urządzenia powiązania wyposaŜone muszą być w podsystem diagnostyczny umoŜliwiający 
rejestrację i archiwizację stanu urządzeń srk, meldunków i wydawanych poleceń z 
moŜliwością graficznej prezentacji zarejestrowanego zdarzenia w wybranym przedziale 
czasu stanu urządzeń srk, zgodnej ze zobrazowaniem komputerowego pulpitu 
nastawczego, 

• posiadać dwa stanowiska obsługi. 
2.3 Konsola dyŜurnego ruchu musi spełniać następujące, podstawowe funkcje i załoŜenia: 
•••• prowadzenie elektronicznego dziennika ruchu, 
•••• wprowadzanie do systemu nr pociągów znajdujących się w obrębie stacji, 
•••• docelowo, po wprowadzeniu zdalnego sterowania na odcinku Gdynia Cisowa Postojowa – Gdynia 

Główna SKM, przekazywania informacji o ruchu pociągów pomiędzy odcinkowym dyŜurnym 
ruchu DCS „GG-SKM”, a dyŜurnym ruchu stacji Gdynia Cisowa, 

•••• automatycznie przekazywać numery pociągów przejeŜdŜających z odcinka zdalnego sterowania 
DCS GG na obszar stacji Gdynia  Cisowa oraz z obszaru stacji Gdynia Cisowa na odcinek 
zdalnego sterowania DCS GG SKM. 

2.4. Konsola dyspozytora trakcji spełniać ma następujące funkcje i załoŜenia: 
•••• umoŜliwiać podgląd sytuacji ruchowej w obszarze stacji Gdynia Cisowa Postojowa i odcinka 

zdalnego sterowania DCS Gdynia Główna SKM, 
•••• wprowadzanie do systemu nr pociągów dla pociągów wyjeŜdŜających z obszaru hali 

całopociągowej, 
•••• prowadzenie elektronicznej dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji, 
•••• automatyczną wymianę informacji z dyŜurnym ruchu Gdynia Cisowa Postojowa w zakresie 

prowadzenia ruchu w obszarze stacji. 
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3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne"'. 
3.2  Roboty związane z montaŜem urządzeń komputerowego pulpitu nastawczego w 

nastawnicowni „GCA” wykonywane będą ręcznie i przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu 
specjalistycznego. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
4.2. Podczas transportu przestrzegać zasad określonych w DTR producentów sprzętu i urządzeń. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z montaŜem i sprawdzaniem działania komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawnicowni nastawni dysponującej „GCA”. 

 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. wymagania ogólne". 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
zgodność ich wykonania z projektem wykonawczym; 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 komplet zabudowanego komputerowego pulpitu nastawczego 

wraz z połączeniem go z istniejącym, przekaźnikowym systemem zaleŜnościowym. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót, ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 
zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót związanych z montaŜem komputerowego pulpitu nastawczego w nastawnicowni 
nastawni przebiegać ma dwuetapowo: 

• w pierwszym etapie dokonać odbioru wewnętrznego przez Wykonawcę z udziałem komisji 
Zamawiającego za pomocą urządzeń symulacyjnych; bez podłączania do istniejących 
urządzeń zaleŜnościowych, 

• w drugim etapie przeprowadzony zostanie odbiór techniczny/końcowy komputerowego 
pulpitu nastawczego podłączonego do istniejących urządzeń zaleŜnościowych. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za montaŜ, uruchomienie i przekazanie do 

eksploatacji komputerowego pulpitu nastawczego. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 



S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a  W y k o n a n i a  i  O d b i o r u  R o b ó t  B u d o w l a n y c h  

Przebudowa systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

 

 

Strona: 26 z 39 

 
 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.01.03. MontaŜ awaryjnego komputerowego pulpitu nastawczego w 
pomieszczeniu nastawni „GC1”. 
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1.  Wstęp 
 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem awaryjnego 
komputerowego pulpitu nastawczego w pomieszczeniu nastawni „GC1”. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu montaŜ awaryjnego komputerowego pulpitu nastawczego w 
pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 
1.3.2.1.   Wykonanie szaf lub stojaków ww. powiązania; 
1.3.2.2. Wykonanie i zabudowa awaryjnego stanowiska nastawniczego w nastawni 

„GC1”; 
1.3.2.3. MontaŜ szaf lub stojaków powiązania w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

nastawni „GCA” wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych, wewnętrznych 
połączeń kablowych wymaganych dla współpracy istniejących urządzeń srk z 
urządzeniami awaryjnego komputerowego pulpitu nastawczego. 

1.4  Określenia podstawowe (terminologia)  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne”. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzania srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 
2.  URZĄDZENIA I MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne" 
2.2. Komputerowy pulpit nastawczy dla nastawni pełni rolę pulpitu awaryjnego, uŜywanego 

głównie w przypadku braku transmisji między pulpitem nastawczym nastawni „GCA”, a 
przekaźnikowymi urządzeniami zaleŜnościowymi w nastawni „GC1” i musi spełniać 
następujące, podstawowe wymagania: 
• posiadać bezterminowe „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia 

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu 
Kolejowego; 

• ww. pulpit składać się ma z pojedynczego  stanowiska dyŜurnego ruchu z którego 
sterowane będą urządzenia okręgu nastawczego „GC1” w braku moŜliwości sterowania 
tym okręgiem z nastawni „GCA”; 

• posiadać identyfikację nastawniczego przy objęciu, zdaniu słuŜby, przejęciu sterowania 
oraz wydawaniu poleceń specjalnych poprzez wykorzystanie elektronicznych 
identyfikatorów (wskazane jest aby system akceptował wykorzystywane obecnie w tym 
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celu, do identyfikacji dyŜurnych ruchu na wszystkich stacjach linii nr 250 SKM i DCS 
Gdynia Główna, karty zbliŜeniowe systemu PROX), 

• posiadać zobrazowanie w czasie rzeczywistym stanu wszystkich urządzeń srk i sytuacji 
ruchowej obsługiwanego z tego pulpitu obszaru stacji Gdynia Cisowa Postojowa; 

• realizować jednolity pod względem obsługi przez pracowników obsługi posterunków ruchu 
oraz innych pracowników związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i pracy 
manewrowej system śledzenia ruchu pociągów i manewrów w obsługiwanym z tego 
pulpitu obszaru stacji Gdynia Cisowa Postojowa; 

• posiadać moŜliwość prezentowania na liście zdarzeń wszystkich wydawanych poleceń 
przez dyŜurnego ruchu i stanów urządzeń srk z okresu min. 14 dni w archiwum 
systemowym i moŜliwością zapisu jego stanu na nośnikach zewnętrznych; 

• urządzenia powiązania wyposaŜone muszą być w podsystem diagnostyczny umoŜliwiający 
rejestrację i archiwizację stanu urządzeń srk, meldunków i wydawanych poleceń z 
moŜliwością graficznej prezentacji zarejestrowanego zdarzenia w wybranym przedziale 
czasu stanu urządzeń srk, zgodnej ze zobrazowaniem komputerowego pulpitu 
nastawczego; 

• posiadać wymagany poziom bezpieczeństwa SIL-4 dla wydawania poleceń specjalnych; 
• urządzenia powiązania zbudowane muszą być w pomieszczeniach przekaźnikowi w 

przeznaczonych od tego celu szafach aparaturowych lub na stojakach aparaturowych; 
• obwody meldunkowe powiązania wykorzystywać muszą jako źródło informacji o stanie 

urządzeń srk istniejące zestyki przekaźników zaleŜnościowych lub przy braku wolnych 
zestyków, zestyki dobudowanych powtarzaczy przekaźników zasadniczych; 

• obwody sterujące poleceń zwykłych muszą umoŜliwiać sterowanie urządzeniami srk z 
wykorzystaniem przekaźników pośredniczących; 

• obwody sterujące poleceń specjalnych muszą realizować wydanie polecenia specjalnego do 
urządzeń srk zapewniając poziom bezpieczeństwa SIL-4. 

 
 

3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00." Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
3.2. Roboty związane z zabudową awaryjnego, komputerowego pulpitu nastawczego wykonywać 

ręcznie przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00.,,Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
4.2. Podczas transportu przestrzegać zasad określonych w DTR producentów sprzętu i urządzeń. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00."'Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
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związane z montaŜem i sprawdzaniem działania komputerowego pulpitu nastawczego w 
nastawni „GC1”. 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
• zgodność zastosowanych typów urządzeń; 
• zgodność montaŜu z projektem wykonawczym. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte SSTA.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 kompletny awaryjny komputerowy pulpit nastawczy. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót. ich podziału oraz warunków ich odbiorów są zawarte 
w SST A.01.00. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kompletny awaryjny komputerowy pulpit 

nastawczy. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarta w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.01.05. MontaŜ urządzeń zasilających urządzenia srk w nastawniach 
„GCA” i „GC1” 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania  zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń 
zasilających urządzenia srk w nastawni „GCA” i „GC1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu montaŜ nowych urządzeń zasilających urządzenia srk w nastawni „GCA”i „GC1” 
takich jak: 

• systemów automatyki załączania rezerwy; 
• aparatury kontrolno – pomiarowej; 
• spalinowego agregatu prądotwórczego w nastawni „GC1”; 
• bezprzerwowych systemów zasilania (UPS) z kompletem baterii zewnętrznych w 

nastawniach „GCA” i „GC1”; 
• tablicy bezpiecznikowych obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych w nastawni 

„GC1”; 
• tablic obejściowych i rozdzielczych; 
• zasilających systemy komputerowe; 
• obwodów sterowania elektrycznym ogrzewaniem wszystkich rozjazdów na stacji z 

nastawni „GCA”, z komputerowego pulpitu nastawczego, 
• ochrony przeciwporaŜeniowej. 

1.3.2. Dla określenia czynności dla wymienionych robót mają zastosowanie opisy robót i czynności 
wg DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

1.4. Określenia podstawowe (terminologia) 
Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 

A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne”. 

1.6. Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne" 

 
 
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
2.2. Wymagania materiałowe związane z urządzeniami zasilającymi są zawarte w DTR i instrukcjach 

producentów tych urządzeń. 
2.3. Parametry techniczne systemu zasilania dla urządzeń srk w obu nastawniach określony zostanie 

szczegółowo w projekcie wykonawczym. 
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3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
3.2. Roboty przy pracach montaŜowych wykonywanych w ramach robót związanych z montaŜem 

urządzeń zasilających wykonywane są ręcznie i/lub przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu 
diagnostyczno – pomiarowego. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
4.2. Podczas transportu przestrzegać zasad określonych w DTR producentów sprzętu i urządzeń. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Przed rozpoczęciem prac montaŜowych urządzeń zasilających Wykonawca przedstawi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z montaŜem urządzeń zasilających Inspektorowi nadzoru i 
za jego pośrednictwem personelowi utrzymania istniejących urządzeń. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2. Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania i po zakończeniu prac podlega w 

szczególności: 
• zgodność zastosowanych typów urządzeń z projektem wykonawczym; 
• zgodność montaŜu urządzeń z projektem wykonawczym. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne" 
7.2. Dla montaŜu urządzeń zasilających jako jednostkę obmiaru przyjąć: 

• jeden kompletny system zasilania urządzeń srk dla jednej nastawni wraz z jego 
uruchomieniem, regulacją i włączeniem do eksploatacji; 
W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moŜna przyjąć inne jednostki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór wykonanych robót polegać ma na sprawdzeniu zgodności zamontowanego systemu 

zasilania urządzeń srk na nastawniach „GCA” i „GC1” z projektem wykonawczym oraz 
włączeniu ich do zasilania istniejących urządzeń srk w obu nastawniach. Sposób i termin 
włączania nowo pobudowanych urządzeń do eksploatacji muszą być poprzedzone 
opracowaniem organizacji i harmonogramu robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty przełączeniowe oraz opracowaniem tymczasowego regulaminu 
prowadzenia ruchu kolejowego na stacji w czasie prowadzenia tych robót. 
Dokumenty, o których mowa podlegają akceptacji przez przedstawicieli słuŜb 
eksploatacyjnych i utrzymania oraz inspektora nadzoru Zamawiającego. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi kompletny system zasilania urządzeń srk dla 

jednej nastawni, uruchomiony i przekazany do eksploatacji. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.01.05. Roboty demontaŜowe urządzeń srk w nastawniach „GCA” i 
„GC1” 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania  zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych demontaŜem 
wewnętrznych urządzeń srk w nastawniach „GCA” i „GC1” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują demontaŜ kostkowych pulpitów nastawczych 
typu AW sterujących przekaźnikowymi urządzeniami srk typu ”E” wraz z połączeniami 
kablami stacyjnymi, demontaŜ tablic kontrolnych, tablic sieć – sieć, tablic bezpieczników 
nastawczych, baterii akumulatorów zasadowych w nastawniach „GCA” i „GC1”, tablicy sieć – 
agregat i spalinowego agregatu prądotwórczego 60KVA w nastawni „GC1” oraz przetwornic 
sygnałowych w nastawni „GCA” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
Wykonawca sporządzi szczegółową specyfikację zdemontowanych urządzeń i umieści je we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Demontowane urządzenia, a w szczególności kostkowe pulpity nastawcze, przed demontaŜem 

rozebrać na poszczególne elementy składowe, z zachowaniem ich aktualnej funkcjonalności z 
przeznaczeniem do ewentualnej ich odsprzedaŜy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne" 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
7.2. Za jednostkę obmiaru przyjmuje się demontaŜ jednego kompletnego kostkowego pulpitu 

nastawczego wraz z połączeniami kablami stacyjnymi, demontaŜ jednej tablicy kontrolnej, 
jednej tablicy sieć – sieć, jednej tablicy bezpieczników nastawczych, kompletnej baterii 
akumulatorów zasadowych w nastawniach „GCA” i „GC1”, jednej tablicy sieć – agregat i 
spalinowego agregatu prądotwórczego 60KVA w nastawni „GC1” oraz przetwornic 
sygnałowych w nastawni „GCA” stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót demontaŜowych odbędzie się komisyjnie z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. Z odbioru sporządzany zostanie protokół, który będzie zawierał szczegółową 
specyfikację zdemontowanych urządzeń i stanowił protokół zdawczo - odbiorczy. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST A.01.00. 

"Wymagania srk. Wymagania ogólne". 
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A.01.06. Szkolenie personelu obsługi i utrzymania oraz wykonanie 
dokumentacji technicznej obiektu 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania zwanej teŜ szczegółową 
specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze szkoleniem personelu 
obsługi i utrzymania oraz wykonaniem dokumentacji technicznej obiektu na podstawie projektu 
powykonawczego przebudowanych urządzeń srk na stacji Gdynia Cisowa Postojowa w 
nastawniach „GCA” i „GC1”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z 
wykonaniem, w formie wydruków, trzech kompletów dokumentacji technicznej obiektu na 
podstawie projektu powykonawczego oraz jednego kompletu ww. dokumentacji, zapisanej w 
edytowalnej formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym CD lub DVD. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. Dokumentacja techniczna opracowana na podstawie projektu powykonawczego ma 

być wykonana w trzech egzemplarzach w formie wydruku umieszczona plastikowych 
„koszulkach”, umieszczonych w oddzielnych segregatorach tekturowych i jednym 
egzemplarzu w formie cyfrowej, zapisanym na płycie CD lub DVD-ROM.; 

2.2. Materiały szkoleniowe (instrukcje obsługi, utrzymania, opisy, dokumentacje 
techniczno – ruchowe) Wykonawca dostarczy w trzech egzemplarzach w formie wydruku 
i jednym egzemplarzu w formie cyfrowej, zapisanym na płycie CD lub DVD-ROM. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST 

A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
6.2. Zamawiający sprawdzi, czy zmiany w projekcie wykonawczym, dokonane przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót, zawierają pisemną akceptację inspektora nadzoru 
autorskiego (projektanta, projektantów) i, jeŜeli jest to wymagane, inspektora nadzoru 
inwestycyjnego oraz czy zmiany te, uwzględnione zostały w dokumentacji technicznej, 
wykonanej na podstawie projektu powykonawczego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
7.2. Za jednostkę obmiaru przyjmuje się jeden komplet materiałów szkoleniowych, 

instrukcji obsługi, instrukcji utrzymania, dokumentacji techniczno – ruchowej i 
dokumentacji technicznej, w formie wydruku i jeden nośnik z danymi w formie 
elektronicznej. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiorów robót związanych z odbiorem materiałów szkoleniowych, instrukcji obsługi, 

utrzymania DTR i dokumentacji technicznej, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego w formie pisemnej, dokonanych w siedzibie Zamawiającego. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00. "Wymagania srk. Wymagania ogólne". 


