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SKMMU.086.8.22 Gdynia, 2022-03-31 
 
 
                                                                                 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
usługi utrzymania sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej, awaryjnej i przeglądów 
okresowych - nr sprawy SKMMU.086.8.22. 

 
Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 
postępowania, wraz z treścią pytań. 
 
 

1. Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 1 drugi akapit - „Podczas trwania umowy 

Zamawiający może zmienić treść instrukcji SKMet-2 po uzgodnieniu jej zmian z 

Wykonawcą.” Zdaniem wykonawcy ewentualna zmiana nie winna dotyczyć zmiany 

zakresu usług lub zakresu prac na skutek zmiany Instrukcji SKMet-2 skutkujących 

nałożeniem na Wykonawcę dodatkowych obowiązków, a w konsekwencji 

zwiększeniem kosztów realizacji usług. W związku z powyższym Wykonawca wnosi, 

aby w § 11 Zamawiający dodał ust. 15 w brzmieniu: „Zamawiający zmieni wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, w formie 

pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany zakresu usług lub zakresu 

prac na skutek zmiany Instrukcji SKMet-2 lub przepisów powszechnie 

obowiązujących skutkujących nałożeniem na Wykonawcę dodatkowych 

obowiązków.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie 

dodania § 11 ust. 15 w brzmieniu: 

Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 6 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany zakresu 

usług lub zakresu prac na skutek zmiany Instrukcji SKMet-2 lub przepisów powszechnie 

obowiązujących skutkujących nałożeniem na Wykonawcę dodatkowych 

obowiązków. 

 

2. Załącznik nr 3 do SWZ § 2 ust. 3 pkt 13) wykonawca wnioskuje o dodanie po 

wyrazach „ ... z wymianą elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej, infrastruktury 

peronowej” wyrazów „ ...w wymiarze jedno przygotowanie strefy pracy i sprawowanie 

jednego nadzoru w ciągu doby.” tak aby pkt 13 przyjął następujące brzmienie: 

„zapewnienie bezpłatnego wyłączenia i załączenia napięcia w sieci trakcyjnej oraz 

przygotowania miejsca pracy w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej i dopuszczenia do 

pracy dla pracowników Zamawiającego lub pracujących na zlecenie Zamawiającego 

oraz w razie konieczności pełnienia nadzoru nad jej przebiegiem dla prac 

utrzymaniowych, remontowych i naprawczych związanych z wymianą elementów 

sieci trakcyjnej, drogi kolejowej, infrastruktury peronowej w wymiarze jednorzygotowanie 
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strefy pracy i sprawowanie jednego nadzoru w ciągu doby, z 

wyłączeniem tych czynności w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych,”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie 

zmiany brzmienia § 2 ust. 3 pkt 13).  

Nowy punkt brzmi: 

„zapewnienie jednego w ciągu doby bezpłatnego wyłączenia i załączenia napięcia w 

sieci trakcyjnej oraz przygotowania miejsca pracy w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej i 

dopuszczenia do pracy dla pracowników Zamawiającego lub pracujących na zlecenie 

Zamawiającego oraz w razie konieczności pełnienia nadzoru nad jej przebiegiem dla 

prac utrzymaniowych, remontowych i naprawczych związanych z wymianą elementów 

sieci trakcyjnej, drogi kolejowej, infrastruktury peronowej, z wyłączeniem tych czynności 

w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych,.” 

 

3. Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 2 pkt 1) w opisie symbolu WmatS, wykonawca wnosi o 

dodanie zapisu w brzmieniu: „Do wartości materiałów zużytych podczas realizacji 

obsługi technicznej Wykonawca doliczał będzie narzut kosztów zakupu w wysokości 

7%.”. 

Odpowiedź: 

Zmieniono Załącznik nr 3 do SWZ w zakresie zmiany brzmienia § 6 ust. 2 pkt 1). W 

zakresie opisu współczynnika WmatS. Nowy opis brzmi: 

„WmatS – wartość materiałów [zł] zużytych w trakcie świadczenia usługi obsługi 

technicznej urządzeń sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiąca. Do WmatS Wykonawca 

doliczać będzie narzut kosztów zakupu w wysokości 7%.” 

 

4. Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust. 2 pkt 2) w opisie symbolu WmatS, wykonawca wnosi o 

dodanie zapisu w brzmieniu: „Do wartości materiałów zużytych podczas realizacji 

przeglądów okresowych Wykonawca doliczał będzie narzut kosztów zakupu w 

wysokości 7 %.” 

Odpowiedź: 

Zmieniono Załącznik nr 3 do SWZ w zakresie zmiany brzmienia § 6 ust. 2 pkt 2). W 

zakresie opisu współczynnika WmatP. Nowy opis brzmi: 

„WmatS – wartość materiałów [zł] zużytych w trakcie świadczenia usługi obsługi 

technicznej urządzeń sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiąca. Do WmatP Wykonawca 

doliczać będzie narzut kosztów zakupu w wysokości 7%.” 

 

 

5. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści § 11 ZMIANA UMOWY o klauzulę 

umożliwiającą zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniem art. 439 ust. 1 
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p.z.p. w następującym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 439 ust. 1 p.z.p. umowa, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 

miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przedmiotowa umowa ma zostać 

zawarta na okres 36 miesięcy. W związku z powyższym, wykonawca wnosi o 

zawarcie zapisów umożliwiających waloryzację wynagrodzenia z uwagi na możliwy 

wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia i wszelkich innych kosztów 

uwzględnianych np. we wskaźnikach GUS i dodanie w § 11 ustępów w brzmieniu: 

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości stawek jednostkowych netto 

określonych w § 6 ust. 2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o której 

mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego, 

o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 Umowy, a tym samym należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, o którym mowa a w § 6, przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Zamówienia, na następujących zasadach: 

1) wysokość stawek jednostkowych określonych w § 6 ust. 2 i 3 Umowy, ulegnie 

waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony za poprzedni 

rok kalendarzowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w 

Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik), 

2) zmiana stawek jednostkowych, o których mowa w pkt. 2) powyżej, może być 

dokonana w przypadku, gdy zmiana Wskaźnika nastąpi o +/- 2 %, 

3) maksymalna wartość zmiany stawek jednostkowych netto określonych w § 6 ust. 

2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 

oraz motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego, o której mowa w §6 ust. 

3 pkt 2 Umowy, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień 

o zasadach wprowadzania zmian wysokości stawek jednostkowych, wynosi 7 % 

danej stawki jednostkowej, w każdym roku kalendarzowym ,  

4) pierwsza waloryzacja nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 

zawarto Umowę tj: w styczniu 2023 roku. Każda kolejna waloryzacja dokonywana 

będzie po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji”. 

 

Odpowiedź: 

  Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie w 

§ 11 ust. 16 o następującym brzmieniu: 

 „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości stawek jednostkowych netto 

określonych w § 6 ust. 2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o której 

mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego, 

o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 Umowy, a tym samym należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, o którym mowa a w § 6, przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Zamówienia, na następujących zasadach: 

1) wysokość stawek jednostkowych określonych w § 6 ust. 2 i 3 Umowy, ulegnie 

waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony za poprzedni 

rok kalendarzowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w 

Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik), 
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2) zmiana stawek jednostkowych, o których mowa w pkt. 2) powyżej, może być 

dokonana w przypadku, gdy zmiana Wskaźnika nastąpi o +/- 2 %, 

3) maksymalna wartość zmiany stawek jednostkowych netto określonych w § 6 ust. 

2 pkt 1) i 2), stawki roboczogodziny kosztorysowej, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 

oraz motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego, o której mowa w §6 ust. 

3 pkt 2 Umowy, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień 

o zasadach wprowadzania zmian wysokości stawek jednostkowych, wynosi 7 % 

danej stawki jednostkowej, w każdym roku kalendarzowym.” 

 

6. Załącznik nr 3 do SWZ § 12 ust 1 – „Strony postanawiają, że za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy będą stosować kary umowne oraz odszkodowania 

uzupełniające, o których mowa w § 12 i 13 niniejszej Umowy.” Jednak w kolejnych 

ustępach są zapisy jedynie dotyczące kar umownych jakie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu. Wykonawca wnosi o dodanie w tym paragrafie ustępu w brzmieniu. 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości, w przypadku: 

2. przekroczenia ustalonych terminów, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5) p pkt 

a) i pkt 5) p pkt b), 200 ,0 zł za każdy dzień opóźnienia, 

3. za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania prac dodatkowych 

określonych w podpisanym zleceniu, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

netto za prace, 

4. w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia za czas pozostały do końca 

okresu obowiązywania umowy, w przypadku przedterminowego wypowiedzenia 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie dodania § 12 ust. 

11 w brzmieniu: 

        Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) przekroczenia ustalonych terminów, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 5) p pkt 

a) i pkt 5) p pkt b), w wysokości 200,0 zł za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie przez Zamawiającego( z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ) 

od wykonania prac dodatkowych 

określonych w podpisanym zleceniu, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

netto za prace,  

3) w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia za czas pozostały do końca 

okresu obowiązywania umowy, w przypadku przedterminowego wypowiedzenia 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 

 

7. Załącznik nr 3 do SWZ § 12 ust 2 – „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości 1500 zł za miesiąc poprzedzający za każdy dzień 

opóźnienia...”. W ocenie wykonawcy kara umowna w wysokości 1500 zł za każdy 

dzień opóźnienia, w przypadku: 

1. przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
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Wykonawca, 

2. przekroczenia ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

napraw planowych i innych zadań zleconych w odrębnym zleceniu, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

3. przekroczenia ustalonego terminu naprawy, usterki, innej wady wskazanej przez 

Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu do poniesionej przez Zamawiającego 

szkody. Wykonawca wnosi o ustalenie kary umownej w przypadkach, o których 

mowa § 12 ust 2 w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie zmiany brzmienia 

§ 12 ust. 2. Nowy punkt brzmi: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 700zł za miesiąc 

poprzedzający za każdy dzień opóźnienia, w przypadku: 

1. przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, 

2. przekroczenia ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze napraw 

planowych i innych zadań zleconych w odrębnym zleceniu, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, 

3. przekroczenia ustalonego terminu naprawy, usterki, innej wady wskazanej przez 

Zamawiającego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.” 

 

8. W załączniku nr 9 do Załącznika nr 3 do SWZ jest zapis; „Wartość wykonanych 

robót zgodnie z zał. nr 7 pkt 7 Zlecenia:” Wzór zlecenia usługi określa złącznik nr 5 

a w załączniku nr 5 pkt 7 nosi nazwę Inne postanowienia. Wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie robót jest podane w pkt 5 załącznika nr 5. Wykonawca 

wnosi o skorygowanie zapisu w załączniku nr 9 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 9 umieszczony w załączniku nr 3 do 

SWZ w zakresie zmiany brzmienia akapitu odnoszącym się do wartości wykonanych 

prac. Nowy akapit brzmi: 

Wartość wykonanych robót zgodnie z punktem 5. Zlecenia usługi (wzór Zlecenia usługi 

stanowi załącznik nr 5 do umowy) :  

…………………………………………………………………………………........................... 

wynosi ………………………….… zł, (słownie; ……………………………………zł). 
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