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Rodos 6.8.34.7 [8508]

 Przedmiar  Strona 2/14

 Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

Przyłącze ciepłownicze K3-K4-A16-A17
Roboty Ziemne

1 KNR 2-01

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłacza w terenie równinnym

km 0,312

2 KNR 2-01

0125/02

Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15cm i szer. 2mb

m2 10,530

3 KNR 2-01

0205/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z 

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

m3 243,390

4 KNR 2-01

0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i 

glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla rurociągów

m3 161,150

5 KNP 1

0406.3/01

Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez 

rozpór zasypka rurociągów ciepłowniczch

m3 161,150

6 KNP 1

0407.2/01

Wyrównanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II

m3 146,650

7 KNR 2-31

0813/04

Rozebranie krawezników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m 8,000

8 KNR 2-31

0815/01

Rozebranie chodników,  dla pieszych z  kostki brukowej o wymiarach 10x10x5cm na podsypce piaskowej

m2 342,000

9 KNR 2-31

0802/01

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm

m2 342,000

10 KNR 2-31u1

0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej kostka z odzysku

m2 342,000

11 KNR 2-31

0403/04

Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

m 8,000

12 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm

m2 342,000

13 KNR 2-21

0401/04

Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II

m2 145,000

Odkrywanie kanału ciepłowniczego i demontaż przyłącza w kanale ciepłowniczym i rur stalowych z 
izolacją K3-K4 -A16, A17.

1 KNR-W 2-20

0105/03

Plyty kanalowe plaskie o wymiarach 110x50x12cm

szt 343,000

2 KNR 4-01

0108/11

Wywiezienie zdemontowanych płyt nadkanałowych do miejsca składowania na terenie SKM Trójmiasto. 

samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km

m3 20,580

3 KNNR 8

0410/05

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 65mm o polaczeniach spawanych w kanale

m 190,000

4 KNNR 8

0410/07

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 100mm o polaczeniach spawanych na scianie

m 85,000

5 KNNR 8

0410/06

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 80mm o polaczeniach spawanych na scianie

m 180,000

6 KNNR 8

0513/06

Demontaz zaworu kulowego spawalnego w K3 o srednicy 150mm

szt 1,000

7 KNNR 8

0513/05

Demontaz zaworu spawalnego kulowego i regulacyjnego w K3,K4 o srednicy 100-125mm

szt 4,000

8 KNNR 8

0513/04

Demontaz zaworu spawalnego kulowego regulacyjnego w K3 o srednicy 65-80mm

szt 1,000

9 KNNR 8

0513/03

Demontaz zaworu kolnierzowego w komorze K4 o srednicy 50mm

szt 2,000
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

10 KNNR 8

0513/01

Demontaz zaworu kolnierzowego o srednicy 15-20mm w komorze K4

szt 4,000

11 KNNR 8

0411/02

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 150mm o polaczeniach spawanych na scianie

m 180,000

12 KNR 2-16

0617/01

Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

m2 234,520

13 KNR 2-16

0317/03

Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie

z welonu szklanego grubosci 90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

m2 234,520

14 KNR 4-01

0108/03

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii IV

m3 35,170

15 KNR 4-01

0108/04

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

m3 35,170

16 Koszty utylizacji waty szklanej i papy

m3 35,170

Montaż rurociągu preizolowanego 2xdn25 K4-A17
1 KNR 2-20u1

0100/02

Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 88,9/160mm, grubosc scianki 3,2mm

m 353,420

2 KNR 2-20u1

0100/01

Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 33,7/110mm, grubosc scianki 2,6mm

m 20,000

3 KNR 7-09

0114/01

Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych 

o srednicy do 88,9mm i grubosci scianki do 4,5mm

zlacze 77,000

4 Badanie radiologiczne spawów dn 80-25

szt 72,000

5 KNR 2-20

0113/14

Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagów cieplnych z rur stalowych o srednicy 

nominalnej 65-125mm

przejsc 10,000

6 KNR 2-20u1

0900/03

Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o srednicy do 30mm

kolano 4,000

7 KNR 2-20u1

0900/06

Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o srednicy do 110mm

kolano 14,000

8 KNR 2-20u1

0800/01

Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 90 i 110mm, srednica zewnetrzna rury stalowej do 33,7mm

mufe 9,000

9 KNR 2-20u1

0800/01

Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 160,225mm, srednica zewnetrzna rury stalowej 88,9mm

mufe 55,000

10 KNR 2-20u1

2100/01

Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie

polaczenie 64,000

11 KNR 2-20u1

2200/01

Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

12 KNR 2-20u1

2200/05

Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego

szt 2,000

13 KNR 2-20u1

2200/09

Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego

szt 4,000

14 KNR 2-20u1

2200/13

Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

15 KNR 2-20u1

2200/16

Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

16 KNR 2-20u1

1200/01

Montaz odgalezienia teowego o srednicy do 90mm z kolanem 90mm

szt 2,000
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17 KNR 2-20

0308/01

Odpowietrzenia rurociagów sieci cieplnych o srednicy nominalnej 15mm dla cisnien do 2,5MPa

kpl 2,000

18 KNR 2-20

0310/02

Odwodnienia rurociagów sieci cieplnych, dla cisnien 2,5MPa o srednicy nominalnej 25mm

kpl 4,000

19 KNR 2-20

0301/02

Zawory staliwne o srednicy nominalnej 25mm dla cisnien do 4MPa

szt 2,000

20 KNR 2-20

0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm

m 187,000
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Przyłącze ciepłownicze K3-K4-A16-A17
Roboty Ziemne

1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

przyłacza w terenie równinnym

0,312  km

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74

Materiały
Slupki drewniane   7cm m3 0,104

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5

2 KNR 2-01 0125/02  Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia 

grubosci do 15cm i szer. 2mb

10,530  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2512

3 KNR 2-01 0205/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami 

podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami 

samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

243,390  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2314

Sprzęt
Koparka kolowa 0,15m3 m-g 0,0969

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,2262

4 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach 

pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla 

rurociągów

161,150  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786

Materiały
piasek na podsypki m3 1,03

5 KNP 1 0406.3/01  Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci 

warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez rozpór zasypka rurociągów ciepłowniczch

161,150  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 0,277

6 KNP 1 0407.2/01  Wyrównanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II

146,650  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 0,051

7 KNR 2-31 0813/04  Rozebranie krawezników betonowych o wymiarach 20x30cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej

8,000  m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2689

8 KNR 2-31 0815/01  Rozebranie chodników,  dla pieszych z  kostki brukowej o wymiarach

10x10x5cm na podsypce piaskowej

342,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0974

9 KNR 2-31 0802/01  Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 

10cm

342,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3181

10 KNR 2-31u1 0300/03  Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o 

grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z odzysku

342,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,886

Materiały
Piasek m3 0,0671

Cement portlandzki 35 t 0,0177

Materiały pomocnicze % 0,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Ubijak m-g 0,221

11 KNR 2-31 0403/04  Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na

podsypce cementowo-piaskowej

8,000  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1153

Brukarze gr.II r-g 0,1153

Robotnicy gr.II r-g 0,2273

Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materiały
Piasek m3 0,0132

Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatków t 0,0049

Materiały pomocnicze % 0,5

12 KNR 2-31 0109/03  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po 

zageszczeniu 12cm

342,000  m2

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,0806

Ciesle gr.II r-g 0,008

Robotnicy gr.II r-g 0,1499

Materiały
Beton zwykly m3 0,1218

Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0402

13 KNR 2-21 0401/04  Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w

gruncie kategorii I-II

145,000  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086

Ogrodnicy gr.I r-g 0,1767

Materiały
Nasiona traw kg 0,02

Azofoska t 0,00005

Odkrywanie kanału ciepłowniczego i demontaż przyłącza w kanale ciepłowniczym i 
rur stalowych z izolacją K3-K4 -A16, A17.

1 KNR-W 2-20 0105/03  Plyty kanalowe plaskie o wymiarach 110x50x12cm

343,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Srodek transportowy m-g 0,25

2 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie zdemontowanych płyt nadkanałowych do miejsca 

składowania na terenie SKM Trójmiasto. samochodami samowyladowczymi na odleglosc 

do 1km

20,580  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt
Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,5

3 KNNR 8 0410/05  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 65mm o polaczeniach 

spawanych w kanale

190,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,39

Materiały pomocnicze (od R) % 10

4 KNNR 8 0410/07  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 100mm o polaczeniach 

spawanych na scianie
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

85,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,49

Materiały pomocnicze (od R) % 10

5 KNNR 8 0410/06  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 80mm o polaczeniach 

spawanych na scianie

180,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,44

Materiały pomocnicze (od R) % 10

6 KNNR 8 0513/06  Demontaz zaworu kulowego spawalnego w K3 o srednicy 150mm

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98

7 KNNR 8 0513/05  Demontaz zaworu spawalnego kulowego i regulacyjnego w K3,K4 o 

srednicy 100-125mm

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,47

8 KNNR 8 0513/04  Demontaz zaworu spawalnego kulowego regulacyjnego w K3 o 

srednicy 65-80mm

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,09

9 KNNR 8 0513/03  Demontaz zaworu kolnierzowego w komorze K4 o srednicy 50mm

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,73

10 KNNR 8 0513/01  Demontaz zaworu kolnierzowego o srednicy 15-20mm w komorze K4

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,49

Materiały pomocnicze (od R) % 10

11 KNNR 8 0411/02  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 150mm o polaczeniach 

spawanych na scianie

180,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,78

Materiały pomocnicze (od R) % 10

12 KNR 2-16 0617/01  Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

234,520  m2

Robocizna  R=0,35
Izolarze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,13

13 KNR 2-16 0317/03  Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm 

dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 

90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

234,520  m2

Robocizna  R=0,45
Izolarze gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,32

14 KNR 4-01 0108/03  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 

1km, grunt kategorii IV

35,170  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,22

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,14

15 KNR 4-01 0108/04  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 

1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

35,170  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,03

16   Koszty utylizacji waty szklanej i papy
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

35,170  m3

Montaż rurociągu preizolowanego 2xdn25 K4-A17
1 KNR 2-20u1 0100/02  Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 

88,9/160mm, grubosc scianki 3,2mm

353,420  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,54

Materiały
Rury preizolowane dn 88,9/160 m (179)

Rury preizolowane dn 88,9/225 m (179)

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0225

Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0225

2 KNR 2-20u1 0100/01  Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 

33,7/110mm, grubosc scianki 2,6mm

20,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,41

Materiały
rury preizolowane dn 33,7/90 m (10)

Rury preizolowane dn 33,7/110 m (10)

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0162

Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0162

3 KNR 7-09 0114/01  Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, 

rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych o srednicy do 88,9mm i grubosci scianki

do 4,5mm

77,000  zlacze

Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,4

Spawacze gr.III r-g 0,65

Materiały
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 0,88

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 1,89

Tlen techniczny sprezony m3 0,03

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,68

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,12

4   Badanie radiologiczne spawów dn 80-25

72,000  szt

5 KNR 2-20 0113/14  Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagów 

cieplnych z rur stalowych o srednicy nominalnej 65-125mm

10,000  przejsc

Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,1433

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,6235

Murarze gr.II r-g 0,6494

Robotnicy gr.I r-g 4,1351

Materiały
Przejście ścienne dn 90 ZPU szt (2)

Zaprawa cementowa m3 0,024

Przejście ścienne  dn 110 ZPU szt (2)

Tlen techniczny sprezony m3 0,159

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0269

Materiały pomocnicze % 2,2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,273

6 KNR 2-20u1 0900/03  Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o 

srednicy do 30mm

4,000  kolano

Robocizna
Robotnicy r-g 1,32

Materiały
poduszki amortyzacyjne szt (74)

Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/90 szt (17)

Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/110 szt (17)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,18

7 KNR 2-20u1 0900/06  Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o 

srednicy do 110mm

14,000  kolano

Robocizna
Robotnicy r-g 1,46

Materiały
Kolana lukowe preizolowane dn 88,9x3,2/160 szt (7)

Kolana łukowe preizolowane dn 88,9x3,2/225 szt (7)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,2

8 KNR 2-20u1 0800/01  Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 90 i 110mm, 

srednica zewnetrzna rury stalowej do 33,7mm

9,000  mufe

Robocizna
Robotnicy r-g 2,5

Materiały
Mufy tulejowe zgrzewane 90mm w komplecie z pianką PUR  i opaskami 

termokurczliwymi

szt (45)

Mufy tulejowe zgrzewane 110mm w komplecie z pianką PUR i opaskami 

termokurczliwymi

kpl (45)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,28

Zespól pradotwórczy m-g 0,8

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,8

Zgrzewarka doczolowa m-g 0,8

9 KNR 2-20u1 0800/01  Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 160,225mm, 

srednica zewnetrzna rury stalowej 88,9mm

55,000  mufe

Robocizna
Robotnicy r-g 2,5

Materiały
Mufy tulejowe zgrzewane kpl 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,28

Zespól pradotwórczy m-g 0,8

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,8

Zgrzewarka doczolowa m-g 0,8

10 KNR 2-20u1 2100/01  Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie

64,000  polaczenie

Robocizna
Robotnicy r-g 0,52

Materiały pomocnicze % 5

11 KNR 2-20u1 2200/01  Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

1,000  szt
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 6

Materiały
Lokalizator usterek szt 1

Materiały pomocnicze % 5

12 KNR 2-20u1 2200/05  Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,38

Materiały
Puszki przylaczeniowe szt 2

Materiały pomocnicze % 5

13 KNR 2-20u1 2200/09  Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,13

Materiały
Laczniki zaciskowe szt 1

Materiały pomocnicze % 5

14 KNR 2-20u1 2200/13  Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu 

alarmowego

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2

Materiały pomocnicze % 5

15 KNR 2-20u1 2200/16  Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,25

Materiały
Przewód 3m mb 2

Materiały pomocnicze % 5

16 KNR 2-20u1 1200/01  Montaz odgalezienia teowego o srednicy do 90mm z kolanem 

90mm

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1

Materiały
Trójnik wznośny 88,9/160/33,7/90/88,9/160 kpl (1)

Trójnik wznośny 88,9/225/33,7/110/88,9/225 szt (1)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,37

17 KNR 2-20 0308/01  Odpowietrzenia rurociagów sieci cieplnych o srednicy nominalnej 

15mm dla cisnien do 2,5MPa

2,000  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,49

Spawacze gr.II r-g 0,67

Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały
Rury stalowe przewodowe bez szwu  15mm m 1,84

Zawory kulowe stalowe  śr.20mm 4MPa z końcówką do spawania szt 1

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,04

Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,15

18 KNR 2-20 0310/02  Odwodnienia rurociagów sieci cieplnych, dla cisnien 2,5MPa o 

srednicy nominalnej 25mm
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

4,000  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,2

Spawacze gr.II r-g 0,89

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały
Rury stalowe przewodowe bez szwu  25mm m 1,22

Zawory kulowe stalowe  śr.25mm 4MPa z końcówką do spawania szt 1

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07

Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,27

19 KNR 2-20 0301/02  Zawory staliwne o srednicy nominalnej 25mm dla cisnien do 4MPa

2,000  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,05

Spawacze gr.II r-g 1,25

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały
Zawory kulowe stalowe  śr.25mm 4MPa z końcówką do spawania szt 1

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08

20 KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm

187,000  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,721

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,721

Robotnicy gr.I r-g 0,0115

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.III r-g 27,565

2 Brukarze gr.II r-g 0,922

3 Brukarze gr.III r-g 0,922

4 Ciesle gr.II r-g 2,736

5 Izolarze gr.II r-g 32,012

6 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 166,942

7 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 134,827

8 Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 30,800

9 Murarze gr.II r-g 6,494

10 Ogrodnicy gr.I r-g 25,622

11 Ogrodnicy gr.II r-g 1,247

12 Robotnicy gr.I r-g 419,642

13 Robotnicy gr.II r-g 197,336

14 Robotnicy r-g 1.392,076

15 Spawacze gr.II r-g 8,833

16 Spawacze gr.III r-g 50,050

Razem 2.498,027
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,039

2 Azofoska t 0,007

3 Beton zwykly m3 41,656

4 Cement portlandzki 35 t 6,053

5 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatków t 0,039

6 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 67,760

7 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 145,530

8 Kolana lukowe preizolowane dn 88,9x3,2/160 szt 7,000

9 Kolana łukowe preizolowane dn 88,9x3,2/225 szt 7,000

10 Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/110 szt 17,000

11 Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/90 szt 17,000

12 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,171

13 Laczniki zaciskowe szt 4,000

14 Lokalizator usterek szt 1,000

15 Mufy tulejowe zgrzewane 110mm w komplecie z pianką PUR i opaskami termokurczliwymi kpl 45,000

16 Mufy tulejowe zgrzewane 90mm w komplecie z pianką PUR  i opaskami termokurczliwymi szt 45,000

17 Mufy tulejowe zgrzewane kpl 55,000

18 Nasiona traw kg 2,900

19 piasek na podsypki m3 165,985

20 Piasek m3 23,054

21 poduszki amortyzacyjne szt 74,000

22 Przejście ścienne  dn 110 ZPU szt 2,000

23 Przejście ścienne dn 90 ZPU szt 2,000

24 Przewód 3m mb 2,000

25 Puszki przylaczeniowe szt 4,000

26 Rury preizolowane dn 33,7/110 m 10,000

27 rury preizolowane dn 33,7/90 m 10,000

28 Rury preizolowane dn 88,9/160 m 179,000

29 Rury preizolowane dn 88,9/225 m 179,000

30 Rury stalowe przewodowe bez szwu  15mm m 3,680

31 Rury stalowe przewodowe bez szwu  25mm m 4,880

32 Slupki drewniane   7cm m3 0,032

33 Tlen techniczny sprezony m3 3,900

34 Trójnik wznośny 88,9/160/33,7/90/88,9/160 kpl 1,000

35 Trójnik wznośny 88,9/225/33,7/110/88,9/225 szt 1,000

36 Zaprawa cementowa m3 0,240

37 Zawory kulowe stalowe  śr.20mm 4MPa z końcówką do spawania szt 2,000

38 Zawory kulowe stalowe  śr.25mm 4MPa z końcówką do spawania szt 6,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K3-K4 do ob. A16 i A17 i A19

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 1,380

2 Koparka kolowa 0,15m3 m-g 23,584

3 Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 8,276

4 Samochód dostawczy 0,9t m-g 27,770

5 Samochód samowyladowczy   5t m-g 65,345

6 Samochód skrzyniowy   5t m-g 66,306

7 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 52,360

8 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 60,440

9 Srodek transportowy m-g 85,750

10 Ubijak m-g 75,582

11 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 13,748

12 Zespól pradotwórczy m-g 51,200

13 Zgrzewarka doczolowa m-g 51,200

Razem 582,942


