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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania projektu technicznego jest:

- zlecenie Inwestora: SKM Trojmiasto Sp. z o.0.

- inwentaryzacja wizualna w/w przylaczy w terenie

- inwentaryzacja komory cieptowniczej K 4

- dokumentacja projektowa archiwalna, przytaczy cieplnych na terenie SKM Trojmiasto w Gdyni
Cisowe;j.

- mapa do celéw projektowych obejmujaca modernizowany zakres przytacza

- audyt zuzycia energii cieplnej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa opracowany w maju 2010 roku
przez firm¢ OCTAGONET S.A.

- obowigzujace normy i przepisy

2. Celizakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejacego przytacza sieci cieplnej
wysokoparametrowej od komory rozdzielczej K 3 do komory rozdzielczej K 4 oraz dalej do obiektu A
16 (myjnia) i obiektu A 17 (oczyszczalnia $ciekdw). Dostosowanie $rednic rurociagéw cieptowniczych
do aktualnego zapotrzebowania na moc grzewcza oraz poprawa izolacyjnosci rurociagdw, w celu
eliminacji strat ciepta na trasie przylaczy.

3. Stan istniejacy:

Przytacze cieptownicze, wysokoparametrowe od komory K3 do komory K 4 oraz dalej do
obiektow A16 i A17,A19, wykonane w latach 80 - tych XX wieku zostato zaprojektowane i
wykonane dla dla parametrow grzewczych 150-70°C, , z uwzglednieniem obiektow ktore nie
zostaty wybudowane lub zmienity swoje zastosowanie i nie wymagaja mocy grzewczych
przewidzianych w pierwotnych planach budowy Zaktadu.

Do zasilania urzadzen myjni wagonow w kanale cieplowniczym zaprojektowano rurociagi parowy
Dn 150 i skroplin dn 80. Biegna one réwnolegle do kanatu z rurami wodnymi,
wysokoparametrowymi 2x Dn 100. W komorze K3 rury przeznaczone pierwotnie do przesytu pary
wlaczono do rur wodnych wysokoparametrowych dn 300 i zasilono nimi urzadzenia grzewcze i
przygotowania cieptej wody w obiekcie A16. Drugg parg rur (2xdn 100) przenoszony jest czynnik
grzewczy wodny, wlgczony rowniez do rurociagdéw dn 300 w komorze K3, do zasilania obiektow
Al15,A28,C19,A17,A19. W komorze K4 nastepuje rozgalezienie rur wysokoparametrowych
wodnych, w prawo do obiektow A17,A19 oraz w lewo do wezla cieptowniczego, w obiekcie A 15.
Rura parowa dn 150 i skroplin dn 80 biegna dalej do obiektu A 16 rownolegle z rurami wodnymi
wysokoparametrowymi. W punkcie ,,C” rurociagi ,,parowe” wprowadzone sg do obiektu A 16, a
rury wodne dn 100 zasilajg instalacje grzewcze w obiektach A17,Al19 i oczyszczalni Sciekow.

Przytacze wykonane jest w technologii rur stalowych uktadanych w kanale cieptowniczym z
elementow prefabrykowanych i izolowane watg szklang pokryta ptaszczem gipsowo-klejowym.
Stan techniczny izolacji termicznej jest zty, czego efektem jest wyrazny $lad przylacza zima, na
trasie od komory K3 do komory K4 , wezta cieplnego w obiekcie A16 i A 17.
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Wezet cieptowniczy w obiekcie A16 zostat zmodernizowany w 2010 roku , w oparciu o
zaktualizowane zapotrzebowania ciepta dla obiektu, dla potrzeb grzewczych i przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla tego obiektu, opisane w audycie energetycznym wykonanym przez
firm¢ OCTAGONET w 2010 roku.

W obiekcie A17,A19 instalacja grzewcza zasilana jest bezposrednio z wysokich parametrow i
wymaga modernizacji - przejscia na niskie parametry, poprzez wymiennik ciepta sterowany
elektronicznym regulatorem pogodowym.

Powolny przeplyw czynnika grzewczego, wynikajacy z zmniejszenia zapotrzebowania mocy
generuje straty ciepla w omawianym odcinku przytacza, co sygnalizowato opracowanie firmy
OCTAGONET wymienione wyzej.

4. Stan projektowany:

Projektuje si¢ wymiane rur przylacza cieptowniczego, wysokoparametrowego z K3do K4z
zmiang srednicy, na Dn 88,9,1x3,2/160/225 w technologii stalowych rur preizolowanych.

Rury preizolowane zostang utozone w istniejagcym kanale cieplowniczym, w miejsce
zdemontowanych rur ,,parowych” dn 150 i dn 80

Projektuje si¢ rowniez demontaz rur wodnych 2xdn 100, w kanale cieptowniczym obok.

Trasa przyltacza nie ulega zmianie.

Uktadanie rur preizolowanych w istniejacym kanale cieptowniczym umozliwi bezproblemowe
przejscie rur pod drogg oraz torami kolejowymi.

Rurociagi preizolowane wprowadzamy przez istniejacy otwor do komory K3 i K4 i zakahczamy
»ENDCAP em” termokurczliwym.

Wejscia do kanatow cieptowniczych w komorze K3 i K4, po utozeniu rur preizolowanych i
zdemontowaniu rur stalowych nalezy zamurowac.

W komorze K3 wcinamy sie do rurociggéw wysokoparametrowych wodnych dn 300 , montujemy
rowniez zawor odcinajacy dn 80, na przewodzie zasilajacym do komory K4., i zawor regulacyjny
dn 80 ( demontaz z rurociagu kondensatu) na przewodzie powrotnym.

Rury preizolowane wysokoparametrowe dn 88,9x3,2/160/225, uktadamy w oczyszczonym kanale
cieplowniczym na podsypce piaskowej , zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych.

Odcinek przytacza wysokoparametrowego z komory K4 do obiektu A16 wykonujemy na tej samej
zasadzie co na odcinku K3-K4, wykorzystujac cze¢$¢ istniejgcego kanatu cieptowniczego do
utozenia rur preizolowanych 2x dn 88,9x3,2/160/225. Istniejace rury stalowe w kanale od K4 do
Al16i Al7, - demontujemy. Od punku odgat¢zienia ,,C” do Al6, do budynku A17 prowadzimy w
kanale i nad kanatem rury preizolowane dn 33,7x2,6/90/125, wprowadzajac przylacze do obiektu A
17 przed istniejacg komorg K5.

4.1. Ruryiarmatura

Rurociagi przytacza cieplnego K3-K4, w kanale wykona¢ w technologii rur preizolowanych,
stalowych dn 88,9/160/225 , na odcinku K4-A16 z rur 88,9/160/225, do rozgatezienia pkt ,,C”
oraz na odcinku pkt ,,C” obiekt A 17 z rur 33,7/90/125, i na odcinku pkt ,,C* obiekt A 16 z rur
preizolowanych stalowych 88,9/160/225. System rur preizolowanych stalowych, wyposazony w
impulsowy system wykrywania nieszczelnosci np. ZPU MIEDZYRZECZ wraz z lokalizatorem L
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301. Puszke lokalizatora usterek montujemy: na odcinku K3-K4 w komorze K3, na odcinku K4-
Al7 1 A16 w obiekcie A17. W komorach cieptowniczych K3, i K4 wykonujemy rozgat¢zienia z rur
stalowych czarnych bez szwu o $rednicach 33,7; 76,1;88,9.

4.2. lzolacja termiczna i antykorozja

Rurociagi wysokoparametrowe preizolowane fabrycznie . Dla rur zasilajacych grubo$¢ izolacji
zwigkszona.

Odcinki z rur stalowych w obiekcie i komorach, pomalowa¢ antykorozyjnie farbg o odpornosci
termicznej do 200stC i zaizolowa¢ otulinami STEINONORM 310 o gr. 30mm.

4.3. Roboty demontazowe

Rurociagi cieptownicze w kanale demontowac po zdjeciu izolacji termicznej, fragmentami.

Po zdjeciu warstwy ziemi z nad kanatu cieptowniczego zdemontowac ptyty nadkanalowe za pomoca
specjalistycznego sprzetu zmechanizowanego ( dzwig, koparka). Zdemontowane plyty
nadkanatowe , nadajace si¢ do wykorzystania przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu, a plyty
nienadajace si¢ do wykorzystania nalezy zutylizowaé¢. Zdemontowaé izolacje termiczng i
fragmentami wycina¢ rurociagi dn 200 wyciagajac je z kanatu cieplowniczego.

Zdemontowana wate szklang i ptaszcz gipsowy zutylizowa¢. Zdemontowane rury stalowe oraz
podpory przekaza¢ Zamawiajagcemu lub ztomowaé¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonaweca jest wytworca odpadow powstalym w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Fragmenty kanatu pod drogami, oraz torami pozostawi¢ nieodkryte. Na tych odcinkach demontaz
przeprowadzi¢ wyciagajac rurociagi odcinkami.

4.4, Montaz rur preizolowanych

Przed utozeniem rur preizolowanych oczysci¢ kanat cieptowniczy i wykona¢ zasypke o wysokosci
minimum 15cm pod rurociagiem preizolowanym z piasku sredniego bez zanieczyszczen. Zasypke
zagesci¢ i na tak przygotowanym podtozu uktadaé rurociagi preizolowane.

Po wykonaniu spawow na ztgczach poddaé je badaniu radiologicznemu dla 100% stykow, i jezeli
wynik jest pozytywny wykonac¢ izolacje ztacza.

4.5, Roboty ziemne

Nad oznaczonym terenem odkopywania kanatow cieptowniczych zebra¢ warstwe ziemi urodzajne;j i
trawy 1 ztozy¢ w oddzielnym miejscu, najlepiej ocienionym.

Wykopy prowadzi¢ do wierzchniej warstwy ptyt nadkanatowych.

Ziemi¢ z wykopow ztozy¢ w poblizu odkrytego kanatu, aby wykorzysta¢ ja do zasypania rur
preizolowanych ponad warstwa podsypki piaskowe;j.

Zasypac rurociagi zasypka z piasku $redniego o grubosci 15 cm nad rurg ostonows, zagesci¢, utozyé
taSme ostrzegawcza 1 zasypywaé do wyroOwnania z poziomem terenu stopniowo, zageszczajac
grunt co 20cm. W miejscach gdzie nie beda zdejmowane ptyty nadkanalowe, podsypke wykonac
nagarniajgc piasek do kanatu i zageszczajac go za pomoca spryskiwania wodg. Po wprowadzeniu
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rur zasypac piaskiem kanat podobnie jak przy podsypywaniu i zaggsci¢ piasek ponownie za
pomoca wody, konce kanatéw zamurowac.

Odtworzy¢ teren nad obszarem wykonywanych prac do stanu pierwotnego.

Pod rurami preizolowanymi i nad nimi zachowa¢ wymagane grubos$ci zasypki piaskowej, tak jak na
pozostatych odcinkach (patrz rysunek nr 6,7,8,9)

Wloty do kanatow w komorach K3 i K4 zamurowac.

4.6. Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Mozliwe jest zblizenie uktadanych rurociaggdéw cieplowniczych z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. W takich przypadkach na skrzyzowaniach zastosowac¢ ostony kablowe
dwudzielne AROT A 110 lub A 160

W zwiagzku z znacznym zaggszczeniem kabli energetycznych, i telekomunikacyjnych na terenie
wykonywania prac montazowych, zachowac¢ szczego6lna ostroznos¢, pozostajac w ciagtym
kontakcie z shuzbami energetycznymi i telekomunikacyjnymi SKM TROIMIASTO Sp. z 0.0.
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5. Obliczenia

Do obliczenia $rednic przytacza przyjeto nastepujace wartosci zapotrzebowania mocy cieplnej dla
obiektow objetych projektowanymi przytaczami:

- instalacje c.0. w ob. A15,A28,C19 74kW na podst. Audytu Energetycznego

- instalacja c.0. w ob. A16 135 kW na podst. Audytu Energetycznego
- instalacja c.0. w ob. A 17,A19 61kW na podst. Audytu Energetycznego
- instalacja c.w. w ob. A16 450kW na podst. Audytu Energetycznego i

uzgodnien z Inwestorem :
przygotowanie wody cieptej, 0 temp. 42stC, w ilosci 2m3 dla umycia 4 wagonéw w czasie 1
godziny - 86kwW
podgrzanie Y2 pojemnosci zbiornika wody cieplej czyli 7,5m3 w ciggu 1 godziny od temp. 5stC
do 42stC- 322kW
Przyjeto wartosé¢ 450kW (najwyzszy pobor mocy cieplnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. w
myjni zarejestowany przez licznik ciepta wynidst w biezacym roku 307kW). Nadwyzka
umozliwia zwiekszenie mocy przerobowych myjni w przysztosci.

RAZEM: 720kW
Dobodr $rednicy przytacza K3-K4:
zima:
zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ob. A15,C19,A28,A16,A17,A19 720kW c.0. +c.w.u.
parametry czynnika grzewczego: 120/65stC
Dobrano rure stalowg preizolowang : dn 88,9x3,2/160/225
Predkos¢ przeptywu: 0,60m/s
Strata cisnienia K3-K4: 52,16mbar
lato:
zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ob. A 16 450kW c.w.u.
parametry czynnika grzewczego 65/25stC
Dobrano rure stalowa preizolowang: dn 88,9x3,2/160/225
Predkos¢ przeptywu: 0,51m/s
Strata ci$nienia: 35,81 mbar
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Obliczenie kompensacji rurociagdw cieptowniczych preizolowanych:

Odcinek K4-B
Dane Wyniki

Srednica rury stalowej przewodowej 88,9[mm Tarcie F= 2579(N/m
Dtugos¢ rury 44,7|m Max. dtugos¢ Lmax= 50(m
Przykrycie gruntem do wierzchu rury 0,87(m Wydtuzenie dL= 45|mm
Temperatura pracy 120|st. C Ramie kompensacyjne 3,1m
Temperatura montazu 10(st. C Dtugos¢ pianek 3[m
Grubosc scianki rury stalowej 3,2lmm llos¢ pianek (I=1m) na kolanie 11|szt
Srednica ptaszcza 160|mm La-max 28,5|m
Odlegtos¢ tréjnika od UPS 0|lm

Wydtuzenie delta L1 do zatamania 0/mm Naprezenia 133,7|N/mm2
Wydtuzenie delta L2 od zatamania 0lmm Wydtuzenie przy tréj. dLt= mm
Kat zatamania trasy 90|stopnie |Dtugos¢ pianek m
delta L1 dla kata < 90st 0/mm llos¢ pianek przy tréjniku szt
delta L2 dla kata < 90st 0/mm

Dobor srednicy przytacza K4-pkt”C”:

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ob. A16,A17 720kW

Parametry czynnika grzewczego 120/65stC

Dobrano rure stalowa preizolowang: dn 88,9x3,2/160/225

Predkos¢ przeptywu: 0,60m/s

Strata ci$nienia: 44mbar

Obliczenie kompensacji rurociggow cieptowniczych preizolowanych:
Odcinek K4-A
Dane Wyniki

Srednica rury stalowej przewodowej 88,9(mm Tarcie F= 2579(N/m
Dtugos¢ rury 34,5|m Max. dtugosc Lmax= 50|m
Przykrycie gruntem do wierzchu rury 0,87(m Wydtuzenie dL= 37|mm
Temperatura pracy 120|st. C Ramie kompensacyjne 2,8|m
Temperatura montazu 10|st. C Dtugos¢ pianek 2lm
Grubo$¢ $cianki rury stalowej 3,2|mm llos¢ pianek (I=1m) na kolanie 7|szt
Srednica ptaszcza 160|mm La-max 28,5|m
Odlegtos¢ trojnika od UPS 0lm
Wydtuzenie delta L1 do zatamania 0/mm Naprezenia 103,2|N/mm2
Wydtuzenie delta L2 od zatamania 0|mm Wydtuzenie przy tréj. dLt= mm
Kat zatamania trasy 90|stopnie |Dtugosc pianek m
delta L1 dla kata < 90st 0lmm llos¢ pianek przy tréjniku szt
delta L2 dla kata < 90st 0|mm

Dobor srednicy przytacza pkt”C”-Al17-Al9:
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ob. A17: 74kW
Parametry czynnika grzewczego 120/65stC
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Dobrano rure stalowa preizolowang: dn 33,7x2,6/90/125
Predkos¢ przeptywu: 0,57m/s

Strata ci$nienia: 65mbar
6. Uwagi koncowe

Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi producenta systemu rur
preizolowanych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt budowlano
montazowych T II, oraz normami:

PN-EN 253, PN-EN 448 , PN-EN 488, PN-EN 489 Systemy rur preizolowanych.
PN-B-10405 Sieci cieptownicze wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy

odbiorze.

Przytacze nie wymaga wykonania prob ci$nieniowych w przypadku badania radiologicznego
wszystkich ztaczy spawanych.

Rurociag nalezy wyptuka¢ woda sieciowa.

Po wykonaniu modernizacji nalezy przeprowadzi¢ analize ewentualnego odzialywania pradow
btadzacych ( w okolicy przekraczania torow kolejowych) na rurociagi preizolowane.

Przylacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, powykonawczo.
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7.

Zestawienie materialow i urzadzen

Wyszcze gélnienie jedn. [ilo§ ¢ [uwagi
rura stalowa z szwem preizolowana Dn 88,9/160 mb [ 92 [np. ZPU Mie¢dzyrzecz
rura stalowa z szwem preizolowana Dn 88,9/225 mb | 92 |np. ZPU Miedzyrzecz
kolana stalowe preizolowane Dn 88,9/160 szt 2 |np.. ZPU Miedzyrzecz
kolana stalowe preizolowane dDn 88,9/225 szt 2 |np.. ZPU Miedzyrzecz
zawory Kulowe spawalne PN25 Dn 80 szt 2 |np.. VEXVE
zawory Kulowe spawalne PN25 Dn 32 szt 2 [np. VEXVE
poduszki amortyzacyjne 05x1,0x0,05 szt | 78 |np. ZPU Miedzyrzecz
mufy tulejowe z pianka i opaska termok. Dn 225 szt 9 |np. ZPU Miedzyrzecz
mufy tulejowe z pianka i opaska termok. Dn 160 szt [ 26 |np.. ZPU Miedzyrzecz
tasma inform. ostrzegawcza mb | 400 [np.. ZPU Migdzyrzecz
End-Cup dn 225 szt 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
End-Cup dn 160 szt 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
rura stalowa b.szwu dn 88,9x3,2 mb | 6
kolano hamburskie dn 88,9x3,2 szt | 2
puszka przylaczeniowa systemu wykrywania nieszczelno$ci szt 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
rura stalowa z szwem preizolowana Dn 88,9/225 mb | 72 |np. ZPU Miedzyrzecz
rura stalowa z szwem preizolowana Dn 88,9/160 mb [ 72 [np..ZPU Mie¢dzyrzecz
kolana stalowe preizolowane Dn 88,9/225 szt 4 |np..ZPU Miedzyrzecz
kolana stalowe preizolowane Dn 88,9/160 szt | 4 |np..ZPU Miedzyrzecz
punkt staly preizolowany Dn 88,9/225 szt 1 |np..ZPU Miedzyrzecz
punkt staly preizolowany Dn 88,9/160 szt 1 [np..ZPU Miedzyrzecz
trojnik odpowietrzajacy Dn 88,9/225/33,7/125 szt 1 [np..ZPU Miedzyrzecz
trojnik odpowietrzajacy Dn 88,9/160/33,7/90 szt 1 |np..ZPU Miedzyrzecz
rura stalowa z szwem preizolowana Dn 33,7/125 mb | 24 [np..ZPU Miedzyrzecz
rura stalowa z szwem preizolowana Dn 33,7/90 mb | 24 |np..ZPU Miedzyrzecz
kolano preizolowane Dn 33,7/125 szt | 2 |[np..ZPU Mie¢dzyrzecz
kolano preizolowane Dn 33,7/90 szt 2 |np..ZPU Miedzyrzecz
mufa tulejowa z pianka i opaska termok. Dn 125 szt 5 |np..ZPU Miedzyrzecz
End-Cup Dn 160 szt | 3 |np..ZPU Miedzyrzecz
Rura preizolowana elastyczna 2x25/125 mb [ 120 [HEATPEX
Zlaczka przejsciowa HELA H25-25/6 szt | 2 |HEATPEX
Przejscie $cienne dn 125 szt | 2 |HEATPEX
End-Cup dn 125 szt | 2 |HEATPEX
ta$ma inform. ostrzegawcza mb | 120 |HEATPEX
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE
projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Nizej podpisani:

Michal Kowa projektant

Grzegorz Zych sprawdzajacy

o$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy :

»Modernizacja przylacza sieci cieplnej od komory K4 do obiektu
Al6 oraz A17,A19, na terenie PKP SKM w Troéjmiescie Sp. z
0.0.” dla: PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej,
wytycznymi projektowymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podstawa art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

2019.07.15.
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2019.07.15.
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Urzad Weiewddzki . . ' , J
w Gdatsky Vg e G000SK L dmi1986-02-10 jorxxxxg
(plecegd) : . A X ‘ y .z :

P '

Ne___ 2308/64/05 "

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO
do pelnienia’ umodxiolnych funkciji loqhmcznych w budowniclwic

Na p"d’““’ic §..2.uste 1 pkt 1 M' ( .i § 13 ust. 1 pkt. %y b {

rozporzqdzenia Mmlslra Gospodarh Terenowej i Ochmny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢

w sprawie samodzielnych funkeji lcchnlcznych w budownictwie (Dz..Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢ 2e

‘

Obpwnaicl(ka) 5 Mlohul Kowa

(nazwisko 1 imig
magister inzynier incynmrii $rodowiska

T (ywat neukowy — zawodowg)

urodzonpla) dnia 23 lutege 19 57 w Gdyni
. o )
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kierownika budowy i robét -
T (rodza) funk cjl) A T

<

w specjmlnodel | instalacyjno - inZynieryjnej > 5
(rodza) specjainodei technlczno—budowlane))

instalacji sanitarnych.

w zokresie

Qs (specjalizacja zawodowa) G

WA Kr i7ém MA HUA-14
RaZQ, Ustreyrl D, e, 167078 5000
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ocenlania i badania stanu technicznogo w zakresie iustelacji sanitaranych,

2/ wporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji sanitarnych,
0d decyzji nlnlojszej‘aluiy stronie odwolanie do Mimisterstwa Budownictwa,
Gompodarkd Przestrzennej i Ke ‘Ql_n&j w Warszawie, ul. Filtrowa nr 57,
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@ POLSKA

/ ' %\E | 7 B A
: \ ﬁ INZYMIEROW

=
%Tf’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

FOM-PE5-UPM-M12 *

Pan Michat Kowa o numerze ewidencyjnym POM/15/5835/01

adres zamieszkania ul.Hippiczna 5, 84-207 Koleczkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wengfikowanym prry pomocy wagnego kwalifibowanego certyfikatu =3
rawnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)
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POLSKA
| I B A
INZIYMIERG W
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

POM-53M-KBE-93E *

Pan Grzegorz Zych o numerze ewidencyjnym POM/15/5670,/01

adres zamieszkania ul. Belgradzka 37, 80-277 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn bwalfikowan ago certyfiketu sy
rivan owaine pod wrgledem skutkDw prawrgch dokumentom opatrzonym podpisami winsroreczrymi. |
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9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- modernizacja przylacza sieci cieplnej wysokoparametrowe;j

- podiaczenie instalacji w stacji cieplowniczej ob.A16, A17 A19, do istniejacej sieci
cieplnej

- montaz armatury, spawanie rurociggoéw stalowych, izolacja ztgczy preizolowanych

- odbior i1 proba szczelnosci

- roboty ziemne, drogowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejace obiekty A16,A17, A19

- istniejgca siec cieplownicza w kanale
- tory kolejowe
- chodniki
- drogi komunikacji wewnetrznej

- komora cieptownicza K3,K4

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ludzi:

- tory kolejowe
- drogi komunikacji wewnetrznej — transport wewnatrzzaktadowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- prace przy wykonaniu instalacji przylacza cieplowniczego

- prace ziemne na gtgbokosci do 1,5mb

- skrzyzowania z przewodami wodociaggowymi, , elektrycznymi Nn,
kanalizacyjnymi

- przej$cia rurociaggéw pod torami kolejowymi — ruch pociagdéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w wykopie do 1,5mb

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu prac spawalniczych

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy przy czynnej sieci
cieptowniczej

- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejagcym
przylaczu cieptowniczym i sposobu jej likwidacji
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- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu wspotpracy z sprzetem cigzkim:
dzwig, koparka, samochody samowyladowcze.
6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania prac niebezpiecznych

W strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

- zabezpieczenie wykopu przed obsypaniem oraz zapewnienie drog komunikacji dla
pracownikow 1 0s6b postronnych (pomosty, barierki, tablice informacyjne)

- zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi

- zapewnienie srodkow gasniczych przy pracach spawalniczych i termozgrzewalnych

- wykonanie prac w odziezy ochronnej, i zgodnie z przepisami BHP

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniona informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).



