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Przedmiar Strona 2/14
Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Przylacze cieplownicze K3-K4-A16-A17
Roboty Ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza w terenie réwninnym
0119/03
km 0,312
2 KNR 2-01 |Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15c¢m i szer. 2mb
0125/02
m2 10,530
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z
0205/01  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km
m3 243,390
4 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/01  |glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla rurociagéw
m3 161,150
5 KNP 1 Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez
0406.3/01 |rozp6r zasypka rurociagéw cieptowniczch
m3 161,150
6 KNP 1 Wyréwnanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II
0407.2/01
m3 146,650
7 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/04
m 8,000
8 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, dla pieszych z kostki brukowej o wymiarach 10x10x5cm na podsypce piaskowej
0815/01
m2 342,000
9 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01
m2 342,000
10 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/03  |cementowo-piaskowej kostka z odzysku
m2 342,000
11 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
m 8,000
12 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
m2 342,000
13 KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0401/04
m2 145,000
Odkrywanie kanalu cieplowniczego i demontaz przylacza w kanale ciepfowniczym i rur stalowych z
izolacja K3-K4 -A16,A17.
1 | KNR-W 2-20 |Plyty kanalowe plaskie o wymiarach 110x50x12cm
0105/03
szt 343,000
2 KNR 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych ptyt nadkanatowych do miejsca sktadowania na terenie SKM Tréjmiasto.
0108/11  |samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km
m3 20,580
3 KNNR 8  |Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 65mm o polaczeniach spawanych w kanale
0410/05
m 190,000
4 KNNR 8  [Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 100mm o polaczeniach spawanych na scianie
0410/07
m 85,000
5 KNNR 8  |Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 80mm o polaczeniach spawanych na scianie
0410/06
m 180,000
6 KNNR 8  |Demontaz zaworu kulowego spawalnego w K3 o srednicy 150mm
0513/06
szt 1,000
7 KNNR 8 [Demontaz zaworu spawalnego kulowego i regulacyjnego w K3,K4 o srednicy 100-125mm
0513/05
szt 4,000
8 KNNR 8 |Demontaz zaworu spawalnego kulowego regulacyjnego w K3 o srednicy 65-80mm
0513/04
szt 1,000
9 KNNR 8  [Demontaz zaworu kolnierzowego w komorze K4 o srednicy 50mm
0513/03
szt 2,000




Rodos 6.8.34.7 [8508]

Przedmiar Strona 3/14
Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
10 KNNR 8 |Demontaz zaworu kolnierzowego o srednicy 15-20mm w komorze K4
0513/01
szt 4,000
11 KNNR 8  [Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 150mm o polaczeniach spawanych na scianie
0411/02
m 180,000
12 KNR 2-16 |Izolacja rurociagéw jedna warstwa papy demontaz wsp do R 0,35
0617/01
m2 234,520
13 KNR 2-16 |Izolacja rurociagéw o srednicy zewnetrznej ponad 102mm dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie
0317/03 |z welonu szklanego grubosci 90-100mm DEMONTAZ wsp. do R 0,45
m2 234,520
14 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii IV
0108/03
m3 35,170
15 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosé= 17)
m3 35,170
16 Koszty utylizacji waty szklanej i papy
m3 35,170
Montaz rurociagu preizolowanego 2xdn25 K4-A17
1 KNR 2-20ul |Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 88,9/160mm, grubosc scianki 3,2mm
0100/02
m 353,420
2 | KNR 2-20ul |Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 33,7/110mm, grubosc scianki 2,6mm
0100/01
m 20,000
3 KNR 7-09 |Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociagéw ze stali weglowych i niskostopowych
0114/01 o srednicy do 88,9mm i grubosci scianki do 4,5mm
zlacze 77,000
4 Badanie radiologiczne spawéw dn 80-25
szt 72,000
5 KNR 2-20 |Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagéw cieplnych z rur stalowych o srednicy
0113/14  |nominalnej 65-125mm
przejsc 10,000
6 | KNR 2-20ul |Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o srednicy do 30mm
0900/03
kolano 4,000
7 | KNR 2-20ul |Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o srednicy do 110mm
0900/06
kolano 14,000
8 | KNR 2-20ul |Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 90 i 110mm, srednica zewnetrzna rury stalowej do 33,7mm
0800/01
mufe 9,000
9 | KNR 2-20ul |Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 160,225mm, srednica zewnetrzna rury stalowej 88,9mm
0800/01
mufe 55,000
10 | KNR 2-20ul |Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
2100/01
polaczenie 64,000
11 | KNR 2-20ul |Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego
2200/01
szt 1,000
12 | KNR 2-20ul |Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego
2200/05
szt 2,000
13 | KNR 2-20ul |Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego
2200/09
szt 4,000
14 | KNR 2-20ul |Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu alarmowego
2200/13
szt 1,000
15 | KNR 2-20ul |Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego
2200/16
szt 1,000
16 | KNR 2-20ul |Montaz odgalezienia teowego o srednicy do 90mm z kolanem 90mm
1200/01
szt 2,000
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Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
17 KNR 2-20 |Odpowietrzenia rurociagdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej 15mm dla cisnien do 2,5MPa
0308/01
kpl 2,000
18 KNR 2-20 |Odwodnienia rurociagéw sieci cieplnych, dla cisnien 2,5MPa o srednicy nominalnej 25mm
0310/02
kpl 4,000
19 KNR 2-20 |Zawory staliwne o srednicy nominalnej 25mm dla cisnien do 4MPa
0301/02
szt 2,000
20 KNR 2-20 |Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm
0208/01
m 187,000
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Kosztorys

Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19

Strona 5/14

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Przylacze cieplownicze K3-K4-A16-A17

Roboty Ziemne

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
przytacza w terenie réwninnym

0,312 km
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Slupki drewniane 7cm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

g

m3

111,74

0,104

7,5

KNR 2-01 0125/02 Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia
grubosci do 15cm i szer. 2mb

10,530 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,2512

KNR 2-01 0205/01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

243,390 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka kolowa 0,15m3
Samochdd samowyladowczy 5t

g

m-g
m-g

0,2314

0,0969
0,2262

KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-1I o scianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla
rurociaggéw

161,150 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
piasek na podsypki

g

m3

0,8786

1,03

KNP 1 0406.3/01 Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci
warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez rozpér zasypka rurociagéw cieptowniczch

161,150 m3
Robocizna
Robotnicy

g

0,277

KNP 1 0407.2/01 Wyréwnanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-1I
146,650 m3

Robocizna

Robotnicy

0,051

KNR 2-31 0813/04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej

8,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.Il

g

0,2689

KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, dla pieszych z kostki brukowej o wymiarach
10x10x5cm na podsypce piaskowej

342,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il

g

0,0974

KNR 2-31 0802/01 Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci
10cm

342,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il

g

0,3181

10

KNR 2-31ul 0300/03 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o
grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z odzysku

342,000 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Piasek
Cement portlandzki 35
Materialy pomocnicze

0,886

0,0671
0,0177
0,5
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Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé¢
Sprzet
Ubijak m-g 0,221
11 |KNR 2-31 0403/04 Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na
podsypce cementowo-piaskowej
8,000 m
Robocizna
Brukarze gr.III I-g 0,1153
Brukarze gr.II I-g 0,1153
Robotnicy gr.Il I-g 0,2273
Robotnicy gr.I I-g 0,001
Materialy
Piasek m3 0,0132
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,0049
Materialy pomocnicze % 0,5
12 |KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po
zageszczeniu 12cm
342,000 m2
Robocizna
Betoniarze gr.III I-g 0,0806
Ciesle gr.II I-g 0,008
Robotnicy gr.Il I-g 0,1499
Materialy
Beton zwykly m3 0,1218
Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,0005
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402
13 |KNR 2-21 0401/04 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w
gruncie kategorii I-1I
145,000 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.Il I-g 0,0086
Ogrodnicy gr.I I-g 0,1767
Materialy
Nasiona traw kg 0,02
Azofoska t 0,00005
Odkrywanie kanatu cieplowniczego i demontaz przylacza w kanale ciepfowniczym i
rur stalowych z izolacja K3-K4 -A16, A17.
1 |KNR-W 2-20 0105/03 Plyty kanalowe plaskie o wymiarach 110x50x12cm
343,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,75
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,25
2 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie zdemontowanych ptyt nadkanatowych do miejsca
sktadowania na terenie SKM Tréjmiasto. samochodami samowyladowczymi na odleglosc
do 1km
20,580 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,86
Sprzet
Samochdd samowyladowczy 5t m-g 0,5
3 |KNNR 8 0410/05 Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 65mm o polaczeniach
spawanych w kanale
190,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,39
Materialy pomocnicze (od R) % 10
4 |KNNR 8 0410/07 Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 100mm o polaczeniach

spawanych na scianie




Rodos 6.8.34.7 [8508]

Kosztorys Strona 7/14
Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé¢
85,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,49
Materialy pomocnicze (od R) % 10
5 |KNNR 8 0410/06 Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 80mm o polaczeniach
spawanych na scianie
180,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,44
Materialy pomocnicze (od R) % 10
6 |KNNR 8 0513/06 Demontaz zaworu kulowego spawalnego w K3 o srednicy 150mm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 1,98
7 |KNNR 8 0513/05 Demontaz zaworu spawalnego kulowego i regulacyjnego w K3,K4 o
srednicy 100-125mm
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 1,47
8 |KNNR 8 0513/04 Demontaz zaworu spawalnego kulowego regulacyjnego w K3 o
srednicy 65-80mm
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 1,09
9 |KNNR 8 0513/03 Demontaz zaworu kolnierzowego w komorze K4 o srednicy 50mm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,73
10 |[KNNR 8 0513/01 Demontaz zaworu kolnierzowego o srednicy 15-20mm w komorze K4
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,49
Materialy pomocnicze (od R) % 10
11 |KNNR 8 0411/02 Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 150mm o polaczeniach
spawanych na scianie
180,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,78
Materialy pomocnicze (od R) % 10
12 |KNR 2-16 0617/01 Izolacja rurociagéw jedna warstwa papy demontaz wsp do R 0,35
234,520 m2
Robocizna R=0,35
Izolarze gr.Il I-g 0,12
Robotnicy gr.I I-g 0,13
13 |KNR 2-16 0317/03 Izolacja rurociagéw o srednicy zewnetrznej ponad 102mm
dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci
90-100mm DEMONTAZ wsp. do R 0,45
234,520 m2
Robocizna R=0,45
Izolarze gr.Il I-g 0,21
Robotnicy gr.I I-g 0,32
14 |KNR 4-01 0108/03 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do
1km, grunt kategorii IV
35,170 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 2,22
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1,14
15 |KNR 4-01 0108/04 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km
(Krotnos¢=17)
35,170 m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,03
16 | Koszty utylizacji waty szklanej i papy
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Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé¢

35,170 m3

Montaz rurociagu preizolowanego 2xdn25 K4-A17
1 |KNR 2-20ul 0100/02 Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do

88,9/160mm, grubosc scianki 3,2mm

353,420 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,54
Materialy
Rury preizolowane dn 88,9/160 m (179)
Rury preizolowane dn 88,9/225 m (179)
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0225
Przyczepa dluzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,0225

2 |KNR 2-20ul 0100/01 Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do

33,7/110mm, grubosc scianki 2,6mm

20,000 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,41
Materialy
rury preizolowane dn 33,7/90 m (10)
Rury preizolowane dn 33,7/110 m (10)
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0162
Przyczepa dluzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,0162

3 |KNR 7-09 0114/01 Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin,
rurociagéw ze stali weglowych i niskostopowych o srednicy do 88,9mm i grubosci scianki
do 4,5mm
77,000 zlacze
Robocizna
Monterzy instalacji technologicznych gr.Il I-g 0,4
Spawacze gr.IlII I-g 0,65
Materialy
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 0,88
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 1,89
Tlen techniczny sprezony m3 0,03
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,68
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,12
4 | Badanie radiologiczne spawéw dn 80-25
72,000 szt
5 |KNR 2-20 0113/14 Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagéw
cieplnych z rur stalowych o srednicy nominalnej 65-125mm
10,000 przejsc

Robocizna
Spawacze gr.Il I-g 0,1433
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il I-g 1,6235
Murarze gr.Il I-g 0,6494
Robotnicy gr.I I-g 4,1351
Materialy
Przejécie $cienne dn 90 ZPU szt 2)
Zaprawa cementowa m3 0,024
Przejécie $cienne dn 110 ZPU szt 2)
Tlen techniczny sprezony m3 0,159
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0269
Materialy pomocnicze % 2,2
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Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé¢
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,273
6 |KNR 2-20ul 0900/03 Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o
srednicy do 30mm
4,000 kolano
Robocizna
Robotnicy I-g 1,32
Materialy
poduszki amortyzacyjne szt (74)
Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/90 szt 17
Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/110 szt (17
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,18
7 |KNR 2-20ul 0900/06 Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o
srednicy do 110mm
14,000 kolano
Robocizna
Robotnicy I-g 1,46
Materialy
Kolana lukowe preizolowane dn 88,9x3,2/160 szt 7
Kolana tukowe preizolowane dn 88,9x3,2/225 szt 7)
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,2
8 |KNR 2-20ul 0800/01 Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 90 i 110mm,
srednica zewnetrzna rury stalowej do 33,7mm
9,000 mufe
Robocizna
Robotnicy I-g 2,5
Materialy
Mufy tulejowe zgrzewane 90mm w komplecie z piankag PUR i opaskami szt (45)
termokurczliwymi
Mufy tulejowe zgrzewane 110mm w komplecie z piankg PUR i opaskami kpl (45)
termokurczliwymi
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,28
Zespol pradotworezy m-g 0,8
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,8
Zgrzewarka doczolowa m-g 0,8
9 |KNR 2-20ul 0800/01 Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy 160,225mm,
srednica zewnetrzna rury stalowej 88,9mm
55,000 mufe
Robocizna
Robotnicy I-g 2,5
Materialy
Mufy tulejowe zgrzewane kpl 1
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,28
Zespol pradotworezy m-g 0,8
Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,8
Zgrzewarka doczolowa m-g 0,8
10 |KNR 2-20ul 2100/01 Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie
64,000 polaczenie
Robocizna
Robotnicy I-g 0,52
Materialy pomocnicze % 5
11 |KNR 2-20ul 2200/01 Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

1,000 szt
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Kosztorys Strona 10/14
Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé¢
Robocizna
Robotnicy I-g 6
Materialy
Lokalizator usterek szt 1
Materialy pomocnicze % 5
12 |KNR 2-20ul 2200/05 Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,38
Materialy
Puszki przylaczeniowe szt 2
Materialy pomocnicze % 5
13 |KNR 2-20ul 2200/09 Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,13
Materialy
Laczniki zaciskowe szt 1
Materialy pomocnicze % 5
14 |KNR 2-20ul 2200/13 Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu
alarmowego
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,2
Materialy pomocnicze % 5
15 |KNR 2-20ul 2200/16 Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 0,25
Materialy
Przew6d 3m mb 2
Materialy pomocnicze % 5
16 |KNR 2-20ul 1200/01 Montaz odgalezienia teowego o srednicy do 90mm z kolanem
90mm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy I-g 3,1
Materialy
Tréjnik wznosny 88,9/160/33,7/90/88,9/160 kpl (€))]
Tréjnik wznosny 88,9/225/33,7/110/88,9/225 szt (€))]
Materialy pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,37
17 |KNR 2-20 0308/01 Odpowietrzenia rurociagdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej
15mm dla cisnien do 2,5MPa
2,000 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il I-g 2,49
Spawacze gr.Il I-g 0,67
Robotnicy gr.I I-g 0,04
Materialy
Rury stalowe przewodowe bez szwu 15mm m 1,84
Zawory kulowe stalowe $r.20mm 4MPa z koncéwka do spawania szt 1
Materialy pomocnicze % 6
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,04
Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,15
18 |KNR 2-20 0310/02 Odwodnienia rurociagéw sieci cieplnych, dla cisnien 2,5MPa o

srednicy nominalnej 25mm
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Kosztorys Strona 11/14
Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartosé¢
4,000 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il I-g 2,2
Spawacze gr.Il I-g 0,89
Robotnicy gr.I I-g 0,07
Materialy
Rury stalowe przewodowe bez szwu 25mm m 1,22
Zawory kulowe stalowe $r.25mm 4MPa z koncéwka do spawania szt 1
Materialy pomocnicze % 6
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,07
Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 0,27
19 |KNR 2-20 0301/02 Zawory staliwne o srednicy nominalnej 25mm dla cisnien do 4MPa
2,000 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il I-g 1,05
Spawacze gr.Il I-g 1,25
Robotnicy gr.I I-g 0,07
Materialy
Zawory kulowe stalowe $r.25mm 4MPa z koncéwka do spawania szt 1
Materialy pomocnicze % 6
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,08
20 |KNR 2-20 0208/01 Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm
187,000 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III I-g 0,721
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il I-g 0,721
Robotnicy gr.I I-g 0,0115

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19

Strona 12/14

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Betoniarze gr.III r-g 27,565
2 |Brukarze gr.II r-g 0,922
3 |Brukarze gr.IlI r-g 0,922
4 |Ciesle gr.II r-g 2,736
5  |Izolarze gr.Il r-g 32,012
6  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 166,942
7  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl r-g 134,827
8  |Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 30,800
9  |Murarze gr.Il r-g 6,494
10 |Ogrodnicy gr.I r-g 25,622
11 |Ogrodnicy gr.II r-g 1,247
12 |Robotnicy gr.I r-g 419,642
13 |Robotnicy gr.II r-g 197,336
14 |Robotnicy r-g 1.392,076
15 |Spawacze gr.Il r-g 8,833
16  |Spawacze gr.Il r-g 50,050

Razem

2.498,027
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Zestawienie materiatow

Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19

Strona 13/14

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,039
2 Azofoska t 0,007
3 |Beton zwykly m3 41,656
4 Cement portlandzki 35 t 6,053
5  |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,039
6  |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 67,760
7  |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 145,530
8 Kolana lukowe preizolowane dn 88,9x3,2/160 szt 7,000
9 Kolana tukowe preizolowane dn 88,9x3,2/225 szt 7,000
10 |Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/110 szt 17,000
11  |Kolana preizolowane dn 33,7x2,6/90 szt 17,000
12 |Krawedziaki iglaste k1L.II m3 0,171
13 |Laczniki zaciskowe szt 4,000
14  |Lokalizator usterek szt 1,000
15 |Mufy tulejowe zgrzewane 110mm w komplecie z pianka PUR i opaskami termokurczliwymi | kpl 45,000
16 |Mufy tulejowe zgrzewane 90mm w komplecie z pianka PUR i opaskami termokurczliwymi szt 45,000
17 |Mufy tulejowe zgrzewane kpl 55,000
18 |Nasiona traw kg 2,900
19 |piasek na podsypki m3 165,985
20 |Piasek m3 23,054
21 |poduszki amortyzacyjne szt 74,000
22 |Przejscie $cienne dn 110 ZPU szt 2,000
23 |Przejscie $cienne dn 90 ZPU szt 2,000
24 |Przewéd 3m mb 2,000
25  |Puszki przylaczeniowe szt 4,000
26  |Rury preizolowane dn 33,7/110 m 10,000
27  |rury preizolowane dn 33,7/90 m 10,000
28  |Rury preizolowane dn 88,9/160 m 179,000
29  |Rury preizolowane dn 88,9/225 m 179,000
30 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 15mm m 3,680
31 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 25mm m 4,880
32 |Slupki drewniane 7cm m3 0,032
33 |Tlen techniczny sprezony m3 3,900
34 |Tréjnik wznosny 88,9/160/33,7/90/88,9/160 kpl 1,000
35 |Tréjnik wznosny 88,9/225/33,7/110/88,9/225 szt 1,000
36 |Zaprawa cementowa m3 0,240
37 |Zawory kulowe stalowe $r.20mm 4MPa z konc6wka do spawania szt 2,000
38 |Zawory kulowe stalowe $r.25mm 4MPa z koncéwka do spawania szt 6,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu

Modernizacja przylacza cieptowniczego od komory K3-K4 do ob. A161 A171A19

Strona 14/14

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Gietarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm m-g 1,380
2 Koparka kolowa 0,15m3 m-g 23,584
3 |Przyczepa dluzycowa do samochodu 4,5t m-g 8,276
4 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 27,770
5  |Samochdd samowyladowczy 5t m-g 65,345
6 [Samochdd skrzyniowy St m-g 66,306
7  |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 52,360
8  |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 60,440
9  |Srodek transportowy m-g 85,750
10 |Ubijak m-g 75,582
11 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 13,748
12 |Zespdl pradotworczy m-g 51,200
13 |Zgrzewarka doczolowa m-g 51,200

Razem

582,942




