Zatacznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamowienia

Zadanie nr 2
» PRZEDMIOT UMOWY
Wymiana lin wzmacniajacych C120 na C185 w nastg¢pujacych odcinkach:
. Od Do .. | Nrtoru/ | Przyblizona S
Lp. szlak/stacja (lokata) | (lokata) Nr sekcji rozjazdu | dtugosé [tkm] Rodzaj sieci
L21, C95-2C,
Gdarisk Glowny — _ 3/25 LO1, C95-2C-C120,
1. Gdansk Wrzeszcz 0/37 (izolator LO3, 501 ~3,108 C95-2C-C120,
sekcyjny)|  LO5, C95-2C-C120,
LO7 C95-2C-C120,
L20, C95-2C,
Gdansk Wrzeszcz - | . 3/28 Lo2, C95-2C-C120,
2. Gdansk Glowny (izolator 0/36 L04, 502 ~2,897 C95-2C-C120,
sekcyjny) LO6, C95-2C-C120,
LO8 C95-2C-C120,

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z wymiang liny no$nej:

>

YV V

>
>

wlasciwa organizacja miejsca pracy, W tym dostarczenie materiatow 1 sprzetu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknig¢¢ torowych u Zamawiajacego oraz wytgczenia
napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty zwigzanie z wylgczeniem
napiecia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
demontaz liny wzmacniajacej C120 w zakresie podanym w przedmiocie umowy;
demontaz uchwytow izolatorow, izolatorow;

wymiana na nowe osprz¢tu lin wzmacniajacych (izolatory ciegnowe lin
wzmacniajacych, S$ruby rzymskie, izolatory, uchwyty izolatorow, izolatory
kompozytowe itp.);

montaz nowych lin wzmacniajacych C185 w zakresie podanym w przedmiocie
umowy;

zdanie materialow metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robot we
wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa, pozostate materiaty
Wykonawca zutylizuje we wiasnym zakresie;

pozostawienie terenu po wykonaniu prac w stanie nie pozostawiajacych uwag;
pomontazowa regulacja sieci trakcyjnej.

Do oferty zataczy¢ kosztorys ofertowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu PO zakonczeniu prac, najpoézniej w dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robét, wykaz materiatéw wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci tacze z oswiadczeniem Wykonawcy o0 zakonczeniu robot i
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wykonaniu prac zgodnie z istniejacymi instrukcjami i przepisami oraz oswiadczeniem
wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobéw posiadajgcych odpowiednia atesty
oraz oddaniu remontowanych odcinkéw sieci trakcyjnej do petnej eksploatacji.

Zamawiajacy ma przewidziane zamknigcia torowe calodobowe w okresie do
30.06.2021r. na poszczegolne prace:

» lina wzmacniajgca tor 501: od 25.06 godz. 23:00 do 28.06. godz. 04.00

W  przypadku pozostalych zamknig¢ torowych ustalic terminy z Dyspozyturg
Przedsi¢biorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamkni¢¢ niewymagajacych
zmiany organizacji ruchu pociaggéw - zamknigcia nocne) lub 90 dni (dla zamknigé
wymagajacych zmiany organizacji ruchu pociggow, mozliwo$¢ zamknie¢ w terminie od
01.09.2021 r.).

Sporzadzit:
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