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Załącznik nr 4 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 4 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Wymiana kompletnych podwieszeń sieci: 

 

Lp. lokata 
Liczba kompletnych 

podwieszeń do 
wymiany 

Liczba kompletnych 
odciągaczy 
przewodów 

jezdnych i lin 
nośnych 

sekcja Obszar 

1 P21 2 - L22, L23 

Gdynia 
Cisowa 

Postojowa 

2 P19 - 3 
L22,L23, 

L21 

3 P18 2 - L22,L23 

4 P17 2 -  

5 P16 2 - L22,L23 

6 P15 2 - L22,L23 

7 P14 2 - L22,L23 

8 P13 2 - L22,L23 

9 P12 2 - L22,L23 

10 P10 4 - 
L22,L21, 
L20,L25 

11 P8 1 - L21 

12 P7 1 - L20 

13 P5 1 - L20 

14 C5 4 - 
L01,L04 
L06,L03 

15 P4 1 -  

16 C2 3 - 
L01,L04, 

L03 

17 C1 3 - L01, L03 

18 P3 1 - 

Rejon 
rozjazdów 
113, 109, 
105, 101 

19 27/18 - 1 

20 P2 1 - 

21 27/17 2 - 

22 P1 1 - 

23 27/16 2 - 

24 27/15 1 - 

25 27/14 1 - 

26 27/13 1 - 

27 C58 1 - L10 

28 C59 1 - L12 

29 C52 4 - 
L12,L06, 
L10,L08 

30 C48 - 1 L12 

31 C45 2 - L06,L12 

32 C43 2 - L06,L12 

33 C41 2 - L06,L12 

34 C39 2 - L06,L12 

35 C37 2 - L06,L12 
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36 C35 2 - L06,L12 

37 C33 2 - L06,L12 

38 C31 - 2 L06,L12 

39 C29 1 1 L06,L12 

40 C27 - 1 L12 

41 C25 1 - L12 

42 C20 1 - L06 

43 C18 1 - L08 

44 C16 1 - L07 

45 C13 1 - L06 

46 C10 1 - L06 

47 C7 1 - L06 

48 C3 1 - L06 

49 M5 1 - L30 

50 P30 - 1 L29 

51 P31 2 - L26,L25 

52 M6 3 - L30,L29,L26 

53 M7 3 - L30,L29,L26 

54 M8 3 - L30,L29,L26 

55 M9 1 - L49 

56 M10A 1 - L26 

57 M14 1 - L26 

58 P48 1 - L26 

ILOŚĆ RAZEM: 89 10 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ demontaż istniejących podwieszeń sieci trakcyjnej oraz odciągaczy; 

➢ montaż kompletnych, rurowych (łącznie z uchwytami izolatorów ukośnika i 

wysięgnika; 

➢ montaż kompletnych odciągaczy przewodów jezdnych i lin nośnych (łącznie  z 

uchwytami izolatorów, izolatorami i linami stalowymi); 

➢ należy wykorzystać wyłącznie izolatory kompozytowe, zarówno dla izolatorów 

podwieszeń i odciągaczy przewodów; 

➢ zdanie materiałów metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robót we 

wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa, pozostałe materiały 

Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie; 

➢ pozostawienie terenu po wykonaniu prac w stanie nie pozostawiających uwag; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącze z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i  

wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz oświadczeniem 

wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 

wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających odpowiednia atesty 

oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej eksploatacji. 

 

W przypadku zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą Przedsiębiorstwa PKP 

SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  zmiany organizacji ruchu 

pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć wymagających zmiany 

organizacji ruchu pociągów). 

 

 

 

Sporządził: 

 


