Opis Przedmiotu Zamowienia
Zadanie nr 4

» PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana kompletnych podwieszen sieci:

Zakacznik nr 4

Liczba kompletnych

Liczba kompletnych odciggaczy
Lp. lokata podwieszen do przewodow sekcja Obszar
wymiany jezdnychiilin
nosnych
1 P21 2 - L22, L.23
L22,L.23,
2 P19 - 3 L21
3 P18 2 - L22,L.23
4 P17 2 -
5 P16 2 - L22,L.23
6 P15 2 - L22,L.23
7 P14 2 - L22,L.23
8 P13 2 - L22,L.23
9 P12 2 - L22,L.23
L22,L.21,
10 P10 4 - 120 L25
11 P8 1 - L21
12 P7 1 - L20
13 P5 1 - L20
LO1,L04
14 5 4 i L06,L03
15 P4 1 -
LO1,L04,
16 c2 3 ) LO3 Gdynia
17 C1 3 - L01, LO3 Cisowa
18 P3 1 _ POStOjOW&
19 27/18 - 1
20 P2 1 - _
1z : — .
22 PL 1 - 11]3, 109,
23 27116 2 - 105, 101
24 27/15 1 -
25 27/14 1 -
26 27/13 1 -
27 C58 1 - L10
28 C59 1 - L12
L12,L06,
29 C52 4 - L10.L08
30 C48 - 1 L12
31 C45 2 - LO6,L12
32 C43 2 - LO6,L12
33 C41 2 - LO6,L12
34 C39 2 - LO6,L12
35 C37 2 - LO6,L12
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36 C35 2 - LO6,L12
37 C33 2 - LO6,L12
38 C31 - 2 LO6,L12
39 C29 1 1 LO6,L12
40 Cc27 - 1 L12

41 C25 1 - L12

42 C20 1 - LO6

43 C18 1 - LO8

44 C16 1 - LO7

45 C13 1 - LO6

46 C10 1 - LO6

47 C7 1 - LO6

48 C3 1 - LO6

49 M5 1 - L30

50 P30 - 1 L29

51 P31 2 - L26,L.25
52 M6 3 - L30,L.29,L26
53 M7 3 - L30,L.29,L26
54 M8 3 - L30,L29,L.26
55 M9 1 - L49

56 M10A 1 - L26

57 M14 1 - L26

58 P48 1 - L26
ILOSC RAZEM: 89 10

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac zwigzanych z wymiang liny no$ne;j:

>
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wlasciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materialow i sprz¢tu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknig¢é torowych u Zamawiajgcego oraz wytaczenia
napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty zwigzanie z wylgczeniem
napigcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy;
demontaz istniejacych podwieszen sieci trakcyjnej oraz odciaggaczy;

montaz kompletnych, rurowych (facznie z uchwytami izolatorow ukos$nika i
wysiegnika,

montaz kompletnych odciggaczy przewodow jezdnych i lin no$nych (lacznie z
uchwytami izolatoréw, izolatorami i linami stalowymi);

nalezy wykorzysta¢ wylacznie izolatory kompozytowe, zarowno dla izolatoréw
podwieszen i odciggaczy przewodow;

zdanie materialdow metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robot we
wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa, pozostate materiaty
Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie;

pozostawienie terenu po wykonaniu prac w stanie nie pozostawiajacych uwag;
pomontazowa regulacja sieci trakcyjne;j.

Do oferty zataczy¢ kosztorys ofertowy.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami i przepisami. Jesli
wymaga - sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbednym uzgodnieniami
lezy po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu PO zakonczeniu prac, najpdzniej w dniu
sporzadzenia protokotu technicznego odbioru robot, wykaz materiatow wbudowanych w
zakresie ich rodzaju oraz ilosci tacze z oswiadczeniem Wykonawcy 0 zakonczeniu robot i
wykonaniu prac zgodnie z istniejagcymi instrukcjami i przepisami oraz oswiadczeniem
wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobow posiadajacych odpowiednia atesty
oraz oddaniu remontowanych odcinkow sieci trakcyjnej do petnej eksploatacji.

W przypadku zamknieé torowych ustali¢ terminy z Dyspozyturg Przedsi¢biorstwa PKP
SKM na co najmniej 7 dni (dla zamkni¢¢ niewymagajacych zmiany organizacji ruchu

pociggow - zamknig¢cia nocne) lub 90 dni (dla zamknie¢ wymagajacych zmiany
organizacji ruchu pociggow).

Sporzadzit:
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