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Załącznik nr 2 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zadanie nr 2 

➢ PRZEDMIOT UMOWY 
 

Wymiana lin wzmacniających C120 na C185 w następujących odcinkach: 

 

Lp. szlak/stacja 
Od 

(lokata) 
Do 

(lokata) 
Nr sekcji 

Nr toru/ 
rozjazdu 

Przybliżona 
długość [tkm] 

Rodzaj sieci 

1. 
Gdańsk Główny – 
Gdańsk Wrzeszcz 

0/37 
3/25 

(izolator 
sekcyjny) 

L21, 
L01,  
L03,  
L05,  
L07 

501 ~3,108 

C95-2C, 
C95-2C-C120, 
C95-2C-C120, 
C95-2C-C120, 
C95-2C-C120, 

2. 
Gdańsk Wrzeszcz - 

Gdańsk Główny 

3/28 
(izolator 

sekcyjny) 
0/36 

L20, 
L02,  
L04, 
 L06,  
L08 

502 ~2,897 

C95-2C, 
C95-2C-C120, 
C95-2C-C120, 
C95-2C-C120, 
C95-2C-C120, 

 

 

2. RZECZOWY ZAKRES UMOWY 
 

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej: 

➢ właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na 

miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz wyłączenia 

napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii, koszty związanie z wyłączeniem 

napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy; 

➢ demontaż liny wzmacniającej C120 w zakresie podanym w przedmiocie umowy; 

➢ demontaż uchwytów izolatorów, izolatorów; 

➢ wymiana na nowe osprzętu lin wzmacniających (izolatory cięgnowe lin 

wzmacniających, śruby rzymskie, izolatory, uchwyty izolatorów, izolatory 

kompozytowe itp.); 

➢ montaż nowych lin wzmacniających C185 w zakresie podanym w przedmiocie 

umowy; 

➢ zdanie materiałów metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robót we 

wskazane miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa, pozostałe materiały 

Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie; 

➢ pozostawienie terenu po wykonaniu prac w stanie nie pozostawiających uwag; 

➢ pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej. 

 

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami. Jeśli 

wymaga - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym uzgodnieniami 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu prac, najpóźniej w dniu 

sporządzenia protokołu technicznego odbioru robót, wykaz materiałów wbudowanych w 

zakresie ich rodzaju oraz ilości łącze z oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i  



2/2 

 

wykonaniu prac zgodnie z istniejącymi instrukcjami i przepisami oraz oświadczeniem 

wykonawcy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 

wbudowaniu podczas wykonywania prac wyrobów posiadających odpowiednia atesty 

oraz oddaniu remontowanych odcinków sieci trakcyjnej do pełnej eksploatacji. 

 

 

Zamawiający ma przewidziane zamknięcia torowe całodobowe w okresie do 

30.06.2021r. na poszczególne prace: 

➢ lina wzmacniająca tor 501: od 25.06 godz. 23:00 do 28.06. godz. 04.00 

W przypadku pozostałych zamknięć torowych ustalić terminy z Dyspozyturą 

Przedsiębiorstwa PKP SKM na co najmniej 7 dni (dla zamknięć niewymagających  

zmiany organizacji ruchu pociągów - zamknięcia nocne) lub 90 dni (dla zamknięć 

wymagających zmiany organizacji ruchu pociągów, możliwość zamknięć w terminie od 

01.09.2021 r.). 

 

 

 

Sporządził: 

 


