Zadanie nr 3

Opis Przedmiotu Zamo6wienia

1. Przedmiot umowy

Zatacznik nrg

Wymiana kompletnych podwicszen sieci trakcyjnej toréw odstawczych nr 51, 53 linii
kolejowej nr 250 oraz przystanku Gdynia Cisowa Postojowa:

Liczha Liczba
kompletnych izolatordw liny
Lp lokata podwieszen wzmacniajacej | Sekgja nr Obszar
przewidzianych do | przewidzianych
wymiany do wymiany
1. 21101 1 Brak
2. 211102 1 1
3. 21/103 1 1
4, 21/24 1 Brak L51
5. 21118 1 Brak
6. 21/22 1 Brak Gdvni
7. | 21/25 1 Brak Jynia
Gtéowna
8. 2178 1 Brak
9. 21/21 1 1
10. | 2117 1 Brak
11. | 21/20 1 Brak L53
12,1 21/23 1 Brak
13.| 21/26 1 Brak
14. C24 1 Brak L7
L20, L21,
15. P12 4 Brak 124, 125
L20, L21,
16. P13 4 Brak L24, L25
L20, L21,
17. P14 4 Brak 24 125
L2o, L21,
18. P15 4 Brak L24, L25
L20, L21,
19, P16 4 Brak Lo4, 125
L20, L21,
20. P17 4 Brak L24, 125 Gaynia
L20, L21 Ci
21. P18 4 Brak ’ ’ Isowa
L24.L25 | postojowa
.20, L21,
22. P21 4 Brak (24 125
23. P22 1 Brak L25
24, P23 1 Brak L24
25, P24 1 Brak 1L.29
[23, .24,
26. P26 4 Brak L25, 29
L23, L24,
27. M1 4 Brak L25. L29
28. C19 1 Brak 1.9
29. M3 1 Brak 30
30. P27 1 Brak L25




31.| P29 1 Brak 123
32. P28 1 Brak 129
33.| c27 4 Brak LS, Lr? L14,
34. | C33 2 Brak LS, L11
35.| €35 2 Brak L9, L11
36.| €37 2 Brak L9, L11
37.| C39 2 Brak L9, L11
38. | C41 2 Brak L9, L11
39.| cC43 2 Brak Lo, L11 Gdynia
40.| C45 2 Brak L9, L11 Cisowa
41.| C48 1 Brak L9 Postojowa
L14, L9, L11,
42.| C50 5 Brak a7
L4, L7, L14,
43. C5% 5 Brak Lo, L11
L4, L9, L10,
44.| €62 5 Brak 12, L14
45. | C62A 1 Brak L11
46.| €85 2 Brak L9, L10
47. | Ce66 1 Brak Lo
ILOSC RAZEM: 100

Remont obejmuje nastepujacy zakres:

1. Sporzadzenie harmonogramu prowadzenia prac na podstawie uzyskanych zamkniec
torowych, do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2. Wiaéciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materialow 1 sprzetu na
miejsce pracy, pozyskanie zamknie¢ torowych u Zamawiajacego oraz zamdwienie
wylaczenia napiecia sieci trakcyjnej u dostawcy energii. Koszty zwiazane z
wylaczeniem napiecia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie
Wykonawcy;

3. Demontaz teownikowych podwieszen sieci trakcyjne;.

4. Montaz kompletnych, rurowych (Yacznie z uchwytami izolatorow ukosnika 1
wysiegnika) podwieszeti sieci trakcyjnej we wskazanych w tabeli lokatach.

W lokatach nr C29 i C31 nalezy przeprowadzi¢ wymiane kompletnych odciagaczy
przewodéw jezdnych i lin nodnych (wymianie podlegaja izolatory i liny stalowe) dla
sekcji L91L11.

5. Zdanie materialéw metalowych, odzyskanych w trakcie realizacji robot we wskazane
miejsce na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. Pozostate materiaty Wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie.

6. Pomontazowa regulacja sieci jezdnej.

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykorzystaé  wylacznie izolatory
kompozytowe (zardbwno dla izolatoréw podwieszen, lin wzmacniajacych i odciagaczy
przewodow).

Do oferty zatgaczy¢ kosztorys ofertowy.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami, przepisami.

Sporzadzil:



