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ARCHITEKTURA

NR RYS.TYTUŁ DATASKALA

PODPISPROJEKTANT BRANŻA

JEDNOST. PROJEKTOWA INWESTOR

ETAP

TEMAT

ADRES

PROJEKT
BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr działek: 225, 232

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. zo.o.

81-002 Gdynia ul. Morska 350 A

  A25

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

"KMB CONSTRUCTION" Sp. z o.o.
ul.Starowiejska 41-43/26, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-231-14-56

arch. Marcin Matusewicz upr. nr 177/POOKK/IV/2016

REMONT 4 TOALET ORAZ UMYWALNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ

FUGI

Elastyczna, szybko wiążąca zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2-8mm, nie dająca plam i wykwitów, wodo- i

mrozoodporna. Wysoka odporność na ścieranie i zmniejszona absorpcja wody.

Dane techniczne

Czas zachowania właściwości roboczych: 35-40 minut.

Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.

Nakładanie: gumową pacą lub zacieraczką mechaniczną.

Profilowanie: gąbką lub pacą

EMICODE: EC1 PLUS  — bardzo niska emisja.

Uwaga! kolor fugi taki sam jak kolor układanych kafli.
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