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FUGI

Elastyczna, szybko wigzaca zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od 2-8mm, nie dajgca plam i wykwitéw, wodo- i
mrozoodporna. Wysoka odpornos¢ na $cieranie i zmniejszona absorpcja wody.

Dane techniczne

Czas zachowania whasciwosci roboczych: 35-40 minut.
Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 15-30 minut.
Nakfadanie: gumowa paca lub zacieraczka mechaniczna.
Profilowanie: gabka lub pacq

EMICODE: EC1 PLUS — bardzo niska emisja.

Uwagal kolor fugi taki sam jak kolor ukladanych kafli.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

TEMAT

REMONT 4 TOALET ORAZ UMYWALNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ

ADRES

Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr dziatek: 225, 232

JEDNOST. PROJEKTOWA

"KMB CONSTRUCTION" sp. z00.

ul.Starowiejska 41-43/26, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-231-14-56

INWESTOR - pKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie sp. zo.o.
81-002 Gdynia ul. Morska 350 A

PROJEKTANT

arch. Marcin Matusewicz upr. nr 177/POOKK/IV/2016

PODPIS

BRANZA

ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKT
BUDOWLANO- WYKONAWCZY
MU TOALETA A - KONDYGNACJA 0 SKALA DATA NRRYS.
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