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Zam. 2 - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, ułożenie płytek, montaż systemowego

         sufitu podwieszanego

Zam. 3 - przygotowanie powierzchni podłogi, ułożenie płytek

Zam. 4 - montaż nowoprojektowanego parapetu

Zam. 5 - montaż nowopr. kratek wentylacyjnych, gniazd elektr., włączników światła

Zam. 6 - montaż nowoprojektowanych wpustów podłogowych

Zam. 7 - montaż nowoprojektowanej stolarki drzwiowej

Zam. 8 - montaż nowoprojektowanej armatury i urządzeń sanitarnych, zaworu wody

Zam. 9 - montaż nowoprojektowanej systemowej zabudowy meblowej

Zam.10 - zabudowanie istniejących pionów kanalizacji sanitarnej bloczkami silikatowymi

         gr. 6 cm, w miejscach wskazanych na rysunku

1:50 grudzień 2018

ARCHITEKTURA

NR RYS.TYTUŁ DATASKALA

PODPISPROJEKTANT BRANŻA

JEDNOST. PROJEKTOWA INWESTOR

ETAP

TEMAT

ADRES

PROJEKT
BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Gdynia, ul. Morska 350 A, obr. 12, nr działek: 225, 232

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. zo.o.

81-002 Gdynia ul. Morska 350 A

  A21

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
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"KMB CONSTRUCTION" Sp. z o.o.
ul.Starowiejska 41-43/26, 81-392 Gdynia, tel/fax: (58) 620 99 55, NIP: 586-231-14-56

arch. Marcin Matusewicz upr. nr 177/POOKK/IV/2016

REMONT 4 TOALET ORAZ UMYWALNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM C3 W GDYNI CISOWEJ

TOALETA A - KONDYGNACJA 0
ZAMUROWANIA - RZUT


