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Zatacznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamowienia

. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projekiowej budowlano - wykonawczej w oparciu ¢ koncepcje projekiowo -
architektoniczng dla zadania inwestycyjnego pn.; ,Modemizacja p.o. Gdansk Przymorze -
Uniwersytet PKP SKM w Gdansku”

.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Peron osobowy Gdansk Przymorze — Uniwersyltet zlokalizowany jest na dziatkach nr
285/10, 285/11, 292/23, 292/25 cbrgb 0014 Gdansk, wojewddziwe pomorskie. Dane
techniczne charakieryzujgace obiekt peronu :

Rok budowy 1953, nawierzchnia piasek ze zwirem 1384 m2, szerckosé 8,0 m, diugosé
262,0 m, wysckosé 0,95 m, Sciany oporowe betonowej, roboty ziemne 1152,18 m2. W
roku 1966 utozono nawierzchnie asfaltowg gr. 2 cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm.
Obecnie: wymiana krawgznika i nawierzchni peronu na ,POLBRUK”, piyty peronowe z

opaska stalowg,

Przystanek osobowy “Gdansk Przymorze-Uniwersytet” znajduje sie w otoczeniu
Uniwersytetu Gdanskiego, hali sporfowej Olivia oraz strefy biurowo - przemystowo -
mieszkalnej i jest jednym z najbardziej uzytkowanych obiekiéw PKP SKM linii kolejowej
nr 250 Gdansk Gtéwny — Rumia pod wzgledem prowadzonych odpraw obstugi
pasazerskie]. Jednoczesnie na obiekcie wystepuje szereg niedogodnosci w postaci: braku
duzej wiaty peronowej, udogodniefi dla osdb o ograniczonej sprawnoéci przy zejéciu
potnocnym oraz braku wspdlczesnej matej architektury peronowej, w zwigzku z czym nie
spetnia on oczekiwanych standardéw komfortu realizacji odpraw podrdoznych.

Modernizacja przystanku zaktada przebudowg pdinocnego wejScia na peron, budowy
nowej wiaty peronowej, wymiany nawierzchni oraz zabudowy nowych elementéw matej
architektury peronowej, ma dostosowac¢ go do obecnych standardéw i wkomponowaé go
w istniejace otoczenie.

Przy realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia Wykonawca winien $cisle
wspdtpracowaé z Biurem Projektéw projektu pn. ,Budowa zintegrowanego system
monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjag na linii kolejowej nr 250 wraz
z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz peronéw na linii
kolejowej nr 250”. Rozumie sig przez to koordynacje prac i wspélpracy na etapie
projektowania, z podmiotem wykonujacym dokumentacje projektowa w ramach
przystanku (peronu) — ktéry bedzie realizowat projekt na urzgdzenia systemu CCTV, SIP,
systemu diagnostyki pracy urzadzen oraz teletechnike.
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. PODSTAWA DO WYKONANIA DOKUMENTACJLI:

1. Koncepcja wstepna projektowo - architektoniczna dla zadania inwestycyjnego pn.:
_Modernizacja p.o. Gdansk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w Gdansku® biura
projektowego TATAMI Architekci Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Jaskowa Dolina 31 lok. 19, 80-
286 Gdansk grudzien 2018 r.

2. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe iich
usytuowanie

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. 22016 1.
poz. 191 ze zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719);

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego -Dz.
U. 22012 r. poz. 462 ze zmiana;

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 7 sierpnia 2008 roku, w sprawie
warunkdw wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewbw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania | utrzymywania zaston
odénieznych oraz paséw przeciwpoZzarowych (Dz. U. Nr 153 z 2008r. pozycja 955 ze
Zmianami);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jt. Dz.
U. z 2015r. poz. 1422);

11. Instrukcje obowigzujace na terenie Zamawiajgcego, w tym: SKMd-1; SKMd-2; SKMd-
3; SKMd-16.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

13. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zm.). '

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagarn dla dzwigdw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz.U. 2005 nr
263. Poz 2198 z pdzniejszymi zmianami)

16. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm,) — w rozumieniu przepiséw z zakresu
odprowadzania wéd — wod opadowych lub roztopowych ujgtych w otwarte Iub
zamkniete systemy kanalizacii deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych w granicach administracyjnych miast

17. Pozostale wyzej nie wymienione obowiazujace przepisy prawa.
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IV. RZECZOWY ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Projekt budowlany (PB) w zakresie niezbgdnym do uzyskania pozwolenia na budowe

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane | rozporzadzenia Ministra Sprawa
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

2. Projekty wykonawcze (PW) wielobranzowe (opracowane dla kazdej branzy osobno)
obejmujgcej uszczegolowienie projektu budowlanego niezbedne do wlasciwego
zrealizowania robdt wykonawczych wraz z podziatem na etapowanie inwestycji;

3. Przedmiary robot poszezegoinych branz (wraz z podzialem na etapowanie inwestycji);

4. Kosztorysy inwestorskie poszczegoélnych branz i tgcznie (wraz z podzialem na
etapowanie inwestycji);

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

6. Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Dokumentacja projektowa (projekty, przedmiary i kosztorysy) nalezy wykonaé zgodnie z
zatozeniami przedstawionymi w koncepcji projektowo - architektonicznej dla zadania
inwestycyjnego pn.: .Modernizacja p.o. Gdansk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w
Gdansku” biura projektowego TATAMI Architekci Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Jaskowa Dolina 31
lok. 19, 80-286 Gdansk grudzien 2018 r stanowigcego zatgeznik nr 1.

V. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
W skfad dokumentacji technicznej wehodza:

1. Projekt budowlany nalezy wykonac¢ w pigciu papierowych egzemplarzach;

2. Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w pigciu papierowych egzemplarzach dla
kazdego z etapu;

3. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w dwoch papierowych egzemplarzach dla
kazdego z etapu;

4. Przedmiary robot nalezy wykona¢ w dwdch papierowych egzemplarzach dla kazdego
Z etapu;

5. Projekt oznakowania przystanku w dwéch papierowych egzemplarzach dla kazdego z
etapu;

6. STWIORB nalezy wykona¢ w dwoch papierowych egzemplarzach;

Do pierwszego egzemplarza PB (egz. Inwestora) dotaczyé nalezy oryginaly wszystkich
uzyskanych warunkow, uzgodnien, opinii czy sprawdzen dokumentagji.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé dostarczona réwniez wersji elektronicznej na
nosniku w formatach zapisu: WORD, DWG i PDF.

W dokumentacji nalezy przewidzieé:
1.1 Branza architektoniczno — konstrukcyjna zalozenia zgodne z koncepcjg
obejmujacg nastepujace etapy :
I. Etap pierwszy modernizaciji przystanku Gdansk Przymorze-Uniwersytet dotyczy
usprawnienia uktadu komunikacyjnego przy péthocnym wejSciu na peron, w
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1. Wykonanie dzwigu osobowego 0 wymiarach min. 1,4x1,4m w swietle. Szyb
windowy powinien by¢ wykonany jako konstrukcja zelbetowa, obloZona oktadzing,

2. Nalezy przeprojektowa¢ istnigjacy uktad komunikacyjny na potrzeby korzystania z
d#wigu osobowego 2z jednoczesnym utrzymaniem dojscia do nastawni
kontenerowej znajdujacej sie tuz za peronem dla stuzb PKP SKM.

3. Nawierzchnie posadzki przej$cia podziemnego i peronu nalezy wymieni¢ na nowa
wraz z wymiang plyt peronowych na nowe. Wskazane jest przewidzenie
odwodnienia liniowego nawierzchni peronu oraz przejécia podziemnego.
Nawierzchnia tunelu oraz peronu powinna by¢ wyposazona w $ciezki prowadzenia
dla 0séb o ograniczonej mozliwoéci poruszania sie. Przy wejsciu do tunelu oraz w
miejscach strategicznych na peronie nalezy przewidzie¢ instalacje tabliczek dla
oséb niedowidzacych z informacig, o planie peronu.

4. Nalezy rozwazy¢ modyfikacjg architektury istnigjacych schoddéw wraz z poreczami.

5. Nalezy rozwazyé wykonczenie $cian i stropu (konstrukcji nosnej) przejscia
podziemnego.

6. Nalezy przewidzie¢ budowg nowej wiaty peronowej, ktéra zakryje zardwno
przestrzen schodow, plyie przejscia podziemnego, szyb windowy i doj$cie do
windy. Wiata w rzucie z gory powinna byé maksymalnie dopasowana do geometrii
peronu, przy czym w rzucie powinna siegaé do ok. 0,5m liczac od krawedzi peronu.
Wiata powinna zostaé wykonana w konstrukeji stalowej. Poszycie dachowe
najiepiej z blachy trapezowej o spadku daszkowym do osi peronu. Od spodu wiata
powinna zosta¢ zabudowana podsufitka na wysokosci ok 3,5m. Wiata z uwagi na
wyeksponowanie  peronu powinna posiadac charakterystyczne  walory
architektoniczne. Nalezy uwzglednié wydtuzenia wiaty w trakcie realizacji 2 etapu
modernizacji peronu.

7. Nalezy przewidzie¢ wiasciwe o$wietienie przejscia wiaty | peronu oraz przejscia
podziemnego.  Oprawy odwietleniowe  powinny charakteryzowaé¢  sig
wiasciwosciami architektonicznymi i wandaloodpornymi.

8. Nalezy przewidzie¢ instalacje kamer monitoringu na obiekcie (wiata i przejscie
podziemne).

9. Nalezy przewidzie¢ instalacjg przylgcza wodociggowego na peronie na cele
utrzymania czystosci z mozliwo$cia spuszczenia wody w okresie zimowym.

10. Nalezy przewidzie¢ instalacje gablot na informacije pasazerskg na peronie i w
przejéciu podziemnym oraz przewidzie¢ miejsce pod montaz kasownikow
biletowych.

11. Nalezy uwzglgdni¢ wycinke drzew i krzewdw znajdujacych sig w odlegiosci 15 m
od osi toru nr 501

[l.  Etap drugi modernizacji przystanku Gdansk Przymorze-Uniwersytet dotyczy
budowy wiaty peronowej nad pozostatg czescig peronu, w tym:

1. Nalezy przewidzie¢ rozbudowg wiaty nad pozostatg czescig peronu — od wejscia
poétnocnego zmodernizowansego w 1 etapie do wejécia potudniowego wiacznie, .
o ok 130 m. Przedluzona wiata powinna charakteryzowaé sie jednakowg
geometria, architektura, odprowadzeniem wody oraz powinna zosta¢ wybudowana

z jednakowych materiatéw jak wiata z etapu plerwszego. Nad ulica Kotobrzeska po
obu stronach wiaty nalezy zainstalowaé podéwietlany szyld z logo PKP SKM ocraz

nazwa, przystanku.
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2.

Wszelkie urzadzenia bedace w kolizji, w tym m.in. megafony, SIP i inne nalezy
przewiesié na wiate. Elementy malej architektury nalezy pozostawi¢ do czasu
realizacji 3 etapu.

Nalezy zaprojektowaé wiasciwe oswietlenie wiaty peronowej i pozostatej czesci
peronu. Zastosowane oprawy, ich rozmieszczenie, moc, a takze sposdb
sterowania powinien byé¢ identyczny z lampami zastosowanymi na wiacie
zrealizowanej w ramach 1 etapu.

. Nalezy przewidzie¢ instalacie kamer monitoringu CCTV podwieszonych do

podsufitki wiaty peronowej. llos¢ kamer nalezy dobradé w taki sposéb, aby zapewnity
one petng widocznoéé obu krawedzi peronowych, a takze obejmowaty migjsca
strategiczne takie jak: windy, schody, stupki INFO SOS itp. Sposdb funkcjonowania
monitoringu nalezy przyjg¢ jak dla 1 etapu.

Etap trzeci modernizacji przystanku Gdansk Przymorze-Uniwersytet dotyczy
wymiany nawierzchni peronu i instalacje obiektow matej architektury, w tym:

Nalezy przewidzie¢ wymiane catej nawierzchni peronu na nowa w tym kostka i ptyty
peronowe, charakieryzujgcg sie wladciwoSciami  architektonicznymi i
obowigzujgcymi przepisami w tym réwniez udogodnien dla oséb o ograniczonej
sprawnosci.

Nawierzchnia peronu powinna by¢ wyposazona w $ciezki prowadzenia dla oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie oraz ulozyé przy istniejacych ptytach
$ciezke bezpieczenstwa z ,guzkami”. Przy wejéciu do tunelu oraz w miejscach

. strategicznych na peronie nalezy przewidzie¢ instalacje tabliczek dla oséb

6.

1.2

1.3

. Z0. 0. 1 wiewsienia@skam.pkp.pl
81-002 Gdynia ul. Morska 350A 1 7 “@skmpiep

niedowidzacych z informacjg ¢ planie peronu, tak jak w 1 etapie.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe nowych elementéw matej architektury takich jak

tawki, kosze na $émieci, wiatrotapy, szyldy i gabloty z informacjg pasazerskg w ilosci

wymaganej do wlasciwego funkcjonowania przystanku.

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacej balustrady i montaz nowej na skarpie

nasypu przy wejsciu do tunelu wraz z utozeniem Kkoryta z przeznaczeniem na

istniejace tam instalacje.

Nalezy przewidzie¢ remont (wewnaitrz i na zewnagtrz) budynku kas z

uwzgladnieniem naprawy m.in. rynny i rury spustowej, sciany zewnetrzne pokryte

graffiti oraz miejscowe ubytki do odiworzenia, stolarka do renowacji lub wymiany,

stopien wejsciowy do naprawy. Rozwazy¢ przeprowadzenie termomodenizacii

obiektu.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych chodnikéw bedacych w ziym stanie

technicznym znajdujacych sie w obszarze terenu kolejowego PKP SKM.

Branza sanitarna - doprowadzenie na peron wody z przeznaczeniem do

utrzymania czystosci na peronie oraz odprowadzanie wodd opadowych,

roztopowych, sciekéw, jesli takie sg odprowadzane do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Branza elektryczna :

a) budoweg energetycznej kanalizacji kablowej wzdiuz catego peronu,
trzyotworowej o Srednicy 110 mm wraz z niezbednymi studniami kablowymi.
Jedna z rur kanalizacji zostanie wykorzystana do celdw teletechnicznych.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanej lokalizacji urzadzeti oraz do
istniejacych urzadzen, w tym: zegardw, gabiot, kasownikow i automatéw
biletowych, oswietlenia obiektu, szaf rozdzielczych i teletechnicznych.
b} zamontowanie w szafce energetycznej gldwnego wyigcznika prgdu lub
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d)

pozarowego wylgcznika pradu zgodnie z dokumentacjg projektowa
uzgodniong, z rzeczoznawcg ppoz. dla catego abiektu.

w sytuacji zaniku napiecia na przystanku, wymagane jest zapewnienie
dojazdu dzwigu osobowego do przystanku, ktory zostanie wskazany przez
wymagania przeciwpozarowe.

oprawy oSwietleniowe o stopniu ochrony minimum 1P85 i o stopniu
wandaloodpornym IK=10. Dopuszcza sig stosowanie jedynie o$wietlenia w
technologii LED. Nalezy zapewni¢ oéwietlenie awaryjne na peronie i w
przejéciu podziemnym, w oznaczonych migjscach oczekiwania podroznych
o ograniczonych zdolnosciach poruszania sie, przy stupkach sos/info.
Podtrzymanie zasilania przy zastosowaniu opraw os$wietleniowych z
indywidualnymi zasilaczami awaryjnymi o minimalnym czasie podtrzymania
2h.

wykonanie lokalnej centrali sterujace] oéwietleniem obiektu. Centrale nalezy
wyposazyé w czujniki zmierzchowe oraz modut GPS umozliwiajacy odczyt
aktualnego czasu.

System sterowania o$wietleniem przystanku nalezy przewidzieC jako
autonomiczny z jednoczesng mozliwoécia: diag nozowania awarii, biezacych
pomiaréw elektrycznych, pobranej energil, archiwizacji danych, zdalnego
nastawiania parametréw algorytméw sterowania oswietleniem. Sterowanie
oswietleniem musi mieé mozliwoéé pracy w nastepujgcych trybach:
automatyczny — wg nastawionego algorytmu, reczny — zatgczenie lub
wytaczenie obwodow oraz zdalny poprzez terminal komputerowy i lokalny z
poziomu rozdzielnicy.  System sterowania  powinien  posiadac
funkcjonalnoéci tozsame z tymi, jakie posiadaja ukfady na przystankach juz
wyposazonych w system Dimac-EK i by¢ do niego podigczony oraz
zintegrowany, w tym wykorzystywa¢ wspolny, juz istniejgcy interfejs do
dwustronnej komunikaciji.

1.4 Branza teletechniczna i SRK:

a)

b)

Nalezy przewidzie¢ budowe nowej 6 otworowej kanalizacji teletechnicznej w
osi peronu oraz za peronem do dwdch istniejgcych studni teletechnicznych
znajdujacych sig na migdzytorzu w kierunku Gdyni za kontenerem SRK oraz
w kierunku Gdariska za peronem dla kabli: SRK, OTK 60J | TKM 25x4x0,8.
Kable obecnie zainstalowane sg w podwieszone] kanalizacji na $ciankach
krawedzi peronowej, wzdiuz calego peronu przy torze nr 501,
doprowadzonej do OZS (obiekl zdalnego sterowania), posterunku
nastawczego ,GOI-SKM®. Nalezy przewidzie¢ rowniez przetozenie
istnisjacych kabli : SRK, OTK 60J | TKM 25x4x0,8 do nowoprojektowanej
kanalizacji.

W kanalizacji feletechnicznej 6 otworows] 3 otwory bedg wykorzystywane
do instalacji okablowania SRK. Gidwne ciagi kanalizacji nalezy wykonac
rurami fi 110mm, potaczenia kanalizacji z konstrukcja wiaty rurami o
$rednicy nie mniejszej niz 70mm. Kanalizacja teletechniczna musi posiadaé
minimum 4 polaczenia z kanalizacjg energetyczng w celu wyprowadzania
okablowania m.in. do kamer, gtoénikéw na np. stupy oéwietleniowe. llos¢
studni kanalizacji teletechnicznej nie moze byé mniejsza niz 4 w obrebie
peronu. Nalezy przewidzie¢ potrzebg zmiany lokalizacji przynajmniej 1
studni poza peronem.

¢) Nalezy przewidzieé instalacje np. kontenera teletechnicznego {dopuszcza
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sig pomieszczenie murowane). Projektowane pomieszczenie nalezy
wyposazyé w kompletne przytacze zasilajgce, w systemy klimatyzacii,
ogrzewania, wentylacji dostosowane do kubatury i llosci urzadzen, w 1 szafg
teletechniczna metalowa o wysokos$ci 45U w standardzie rack i glebokosci
nie mniejszej niz 1000mm, w centralg alarmowa oraz moduly komunikacyjne
do zdalnej obstugi i nadzoru Kompatybilne z obecnie stosowanym
systemem nadrzednym. Nalezy pomieszczenie wyposazy¢ w uszczelnienie
systemowe pozwalajace na wielokrotne instalowanie okablowania z
zewnglirz oraz powigzanie z kanalizacja elektryczna i teletechniczng oraz w
centraleg SSP oraz moduly komunikacyjne do zdalnej obstugi i nadzoru
kompatybilne z obecnie stosowanym systemem nadrzednym jak rowniez w
centrale SUG oraz moduly komunikacyjne do zdalnej obsfugi i nadzoru
kompatybilne z obecnie stosowanym systemem nadrzednym.

W nowej szafie w pomieszczeniu wyzej opisanym widkna kabla
magistralnego Swiattowodowego wykorzystywane do celow
teletechnicznych (48 widkien kabla Igcznikowego z mufy kablowej)
zakonczy¢ ziaczkami typu E 2000 APC Przetacznicg typu rack wyposazyé
w szuflade zapasu

Pomiedzy istniejgcym kontenerem srk i nowym pomieszczeniem do celdw
teletechnicznych zainstalowaé przewody transmisyjne i zasilajace tgczniki.

Nalezy przenie$¢ urzadzenia teletechniczne zainstalowane w kontenerze
SRK do nowoprojektowanego pomieszczenia teletechnicznego. Systemy i
urzadzenia nalezy uruchomié i przetestowaé aby uzyskaC wszystkie
wcezesdniejsze funkcjonalnosci.

Nalezy zapewni¢ w nowoprojektowanych szafach energetycznych miejsca
na modut diagnostyczny w standardzie DIN.

Nalezy zaprojektowaé drogi kablowe w taki sposob aby mozliwe byto
pézniejsze bezproblemowe rozprowadzenie okablowania do wszelkich
urzgdzen teletechnicznych planowanych do zamontowania w obszarze
obiektu.

Nalezy przewidzie¢ demontaz, dostarczenie Zamawiajacemu i ponowny
montaz urzadzen teletechnicznych. Nalezy przewidzieé¢ potrzebe petnego
odtworzenia funkcjonalno$ci wszystkich funkcjonujacych systemow

Nalezy przewidzie¢ utrzymanie zasilania energetycznego dla aktywnych
elementéw Swiattowodowej sieci szkieletowej SKM.

Nalezy przewidzie¢ utrzymanie kazdorazowo czeSci systemu
rozgtoszeniowego w stanie czynnym przez caly okres inwestycji (np.
poprzez zastosowanie tymczasowej lokalizacji urzgdzeri). Obowigzek
utrzymania w stanie czynnym dotyczy takze auiomatdw biletowych i
kasownikow.

Nalezy przewidzie¢ komunikacje w zakresie kontroli pracy zdalnego
sterowania dzwigiem, przesylania informacji diagnostycznych powinna by¢é
realizowana pomiedzy urzadzeniem dZwigowym, a dedykowang aplikacja
diagnostyczng, obstugiwang przez dyspozytora SKM z poziomu Cenfrum,
przez sie¢ Ethernet, przy wykorzystaniu linii Swiattowodowej SKM.
Dodatkowo zapewni¢ nalezy automatyczne powiadamianie serwisu za
pomocg sms (min. na 3 nr telefonu) poprzez modut GSM. Modut komunikacji
glosowej musi byé kompatybiny z systemem telekomunikacyjnym
Zamawiajacego.
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m) Nalezy zaprojektowaé minimum dwa gtéwne tory kablowe wzdtuz catej
dlugosci wiaty, cztery lokalizacie powiazania kanalizacji kablowej z
konstrukcjg wiaty do celéw teletechnicznych. Nalezy zaprojektowa¢ w
czesci poddasza wlazy serwisowe w celu fatwego dostepu do instalacji
teletechnicznych i elektrycznych. Szczegdiowe rozwigzania dla kanalizacji i
okablowania strukturalnego w trakcie projektowania, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

n) Nalezy przewidzie¢ poprowadzenie niezaleznych drog kablowych
teletechnicznych i energetycznych pomiedzy nowoprojektowanym
pomieszczeniem  teletechnicznym a co najmniej  nastgpujgcymi
obiektami/urzadzeniami:  nowoprojektowana  szafa teletechniczna,
nowoprojektowane szafy/punkty dystrybucyjne, urzadzenia systemu CCTV,
urzadzenia SIP, automaty biletowe, kasowniki, dzwigi osobowe, gabloty
informacyjne.

o) Nalezy wyprowadzi¢ kable z kanalizacji i piony kablowe ktére musza zostac
wykonane tak, by nie byto do nich dostgpu dla 0s0b postronnych.

p) Nalezy studnie zabezpieczyC dodatkowymi pokrywami antywtamaniowymi z
zamknigciem systemowym. Konstrukcja i ramy studni muszg umozliwiaé
instalacje i wypetnienie materialem wykorzystywanym na powierzchni
peronu.

q) Nalezy przewidzie¢ potgczenie kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej na
peronie.

r) Nalezy w przejéciach pod torami przewidzieé tory kablowe dla wszystkich
urzadzen elekirycznych i teletechnicznych;

s) Nalezy przewidzie¢ fundament pod nowoprojektowang szafg oraz inne
elementy np. automaty biletowe;

t) Nalezy uporzadkowa¢ przy torze 501 istniejgce kanaty kablowe;

2. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé w tym z PZP. Wykonawca ma
koniecznosé unikania nazw wiasnych, wskazywania kraju pochodzenia itp;

3. Wykonawca zobowiazany jest. do wykonania przedmiotu zaméwienia z nalezytg
starannoscia w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej;

4. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegdlne czesdci, stuzyc bedzie nastepujacym
celom:

a) Uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu
na budoweg;

b} Opisowi przedmiotu zamdwienia w procedurze udzielenie zamowienia publicznego
na roboty budowlanego oraz ustaleniu wartosci zamoéwienia na roboty budowlane;

c) Realizacji robét budowlanych;

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie takze:

a) Opracowanie ekspertyzy technicznej, okreslajacej stan techniczny gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych i mozliwoéci ich przebudowy;

b) Wsp6tpraca z Biurem Projekiow projektu pn. ,Budowa zintegrowanego system
monitorowania bezpieczefstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr
250 wraz z modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz
peronéw na linii kolejowej nr 250 gtéwnie w zakresie planowanego monitoringu ha
peronie, sieci teletechnicznych

c) Przygotowanie karty charakterystyki inwestycji do wniosku © decyzje
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v)

srodowiskowa oraz uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizagji zgody na realizacje przedsigwzigcia, w tym, jesli zajdzie konieczno$¢ —
wykonanie raportu oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko;

Wystapienie do odpowiedniego Organu o MPZP lub wypis z planu migjscowego
lub jezeli nie ma to o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

Wykonanie mapy do celéw projektowych oraz w wersiji cyfrowej dla przedmiotowej
inwestyciji;

Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntéw i kopii map ewidencyjnych (jezeli bedg
wymagane).

Opracowanie dokumentacji geotechniczne] i geologicznej podioza gruntowego pod
przedsigwzigcie;

Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcami {do spraw zabezpieczen
P.poz, sanitarnych oraz BHP jezeli bgdg wymagane) a takze wszelkie inne
uzgodnienia dokumentacji niezbgdne do wydania pozwolenia na budowe;
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczeni, warunkéw technicznych, decyzji i pozwoler (w tym m.in. od PKP PLK
i PKP S.A. PKP ENERGETYKA, PKP TELKOL, gestoréw sieci, miasta, itd.) ;
Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

Wykonanie projekiu oznakowania przystanku,

Wykonawca zapewni sprawdzenie projektow pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi normami przez
osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnodci lub rzeczoznawce budowlanego o odpowiedniej
specjalnosci;

Wykonanie inwentaryzacji zieleni dla potrzeb uzyskania zgody na je] usunigcie w
zakresie kolidujgcym z projektowana inwestycja;

Wykonanie przedmiardw, kosztorysow do ww. opracowan;

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek (w tym takze osoéb prawnych), ktére beda
podstawg zloZzenia oéwiadczer o prawie dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, nalezy dotaczy¢ zestawienie zawieraigce imig i nazwisko (nazwe)
wiagciciela nieruchomosci, numer ewidencyjny dziakki, oraz date uzyskania zgody
wiasciciela dziatki (date zawarcia umowy). Zgody wiascicieli nieruchomosci nalezy
uzyskaé odrebnie dla kazdej dziatki;

Dopuszcza sie niewielkie zmiany w stosunku do przestawionej w zataczniku
koncepgii, po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego;

Nieuzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomoscig skutkowaé bedzie
ograniczeniem zakresu prac projektowych;

Ustalenie wszystkich stron postepowania (sporzadzenie zestawienia z danymi
adresowymi) i uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow;

Opracowanie operatu wodno — prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno —
prawnego o ile zajdzie taka koniecznos¢ w przypadku np. odprowadzenia wod
deszczowych z wiaty do gruntu;

Wykonanie wszystkich innych prac przedprojektowych niezbednych do wydania
przez organy administracji stosownych decyzii, opinii lub uzgodnien oraz wszelkich
innych niezbednych opracowan i uzgodniefi, potrzebnych dla wydania przez
Wojewode Pomorskiego trzech odrebnych pozwoleri na budowe.

Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy z Zamawiajacym przy uzgadnianiu
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etapéw 1 poszczegdinych branz dokumentacji projektowej. Wykonawca przed
zlozeniem kompletnej dokumentacji i ostateczne] musi uzyska¢ uzgodnienie
pisemne Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek pozyska¢ pozwolenie na
budowe a w projekcie budowlanym zawrze¢ informacje o realizacji w 3 etapach
oraz o tym, ze modemizowany peron bedzie czynny i ekspiatowany.

w) Udziat Projektanta, podczas postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy
robot budowlanych — pomoc Zamawiajagcemu w odpowiedzi na pytania od
potencjainych Wykonawcdw dot. dokumentacji projektowe;;

X) Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia (dotyczy wykonanego
opracowania oraz jego zawarto$ci merytorycznej i intelektualnej).

6. Wszystkie prace projektowe lub czynnoéci nie opisane wyzej, a niezbedne do
whasciwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
hiezbednych uzgodnien oraz decyzji nalezy trakiowaé jako oczywiste i uwzglednic w
kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Obstuga projektowa obejmuje czynnoéci dodatkowe. W ich zakres wchodzg zadania:
a) realizacja czynno$ci konsultacyjnych,

b) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw skladane w postepowaniu
przetargowym na wykonanie rob6t budowlanych,

¢) uzgadnianie i zatwierdzanie rozwiazan technologicznych, warsztatowych,
organizacyjnych itp., dla ktérych obowigzek uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Projektanta zostat wskazany w dokumentacji projektowej,

d) realizacja zadan projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwigzan
dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania inwestyciji i wynikajacych z
niepetnej inwentaryzacji stanu istniejgcego,

e) pozyskanie warunkéw technicznych, uzgodnien oraz decyzji o zatwierdzeniu
dokumentagji i pozwoleniu na budowe w przypadku wygasnigcia waznosci terminu
na jaki zostaly wydane,

f) do zakresu prac w etapie inwestycyjnym nalezy rowniez dokonanie wymaganych
zapiséw o potwierdzen zmian przez projektanta w dokumentaciji powykonawczej i
dokumentach budowy, wynikajgcych 2z pelnienia czynno$ci nadzoru
autorskiego/ustug projektowych.

VI.  WYTYCZNE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Termin wykonania dokumentagji: 31 grudnia 2019

2. Projektant na biezgco bedzie informowat Zamawiajgcego o postepie prac, w
szczegdinosci poprzez informacje przekazywane droga e-mail oraz przekazujac
mu kopie wystapier o warunki, wytyczne, uzgodnienia ikopie ofrzymanych warunkow
i wytycznych. Wszystkie uzgodnienia, koncepcje oraz problemy wynikle podczas
projektowania nalezy konsultowaé osobiécie w siedzibie Zamawiajacego.

3. Projekt budowlany winien zosta¢ przediozony Zamawiajacemu celem uzgodnienia.
Uzyskane uzgodnienie bedzie warunkiem podjgcia kolejnych czynnoéci zwigzanych z
realizacjg umowy — ti. sporzadzenie i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowg oraz
wykonanie dalszych opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemna zgode Zamawiajacego z akceptacja i uzgodnieniem.

4. Odbidr dokumentacji przeprowadza Zespot powotywany przez Zamawiajacego. Odbidr
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dokumentaciji polega kazdorazowo przede wszystkim na merytorycznsj, a nastepnie
ilosciowej ocenie danego rodzaju dokumentacji. Po pozytywne] weryfikacji,
dokumentacja podlega przyjeciu przez Zamawiajacego. Szczegdty okresla umowa z

Wykonawca,

Zataczniki .

1. Koncepcja wstgpna projektowo - architekioniczna dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Modernizacja p.o. Gdansk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w Gdansku” biura
projektowego TATAMI Architekci Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Jaskowa Dolina 31 lok. 19, 80-286
Gdansk grudziert 2018 r
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