dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie dokumentacji_projektowej
i materialoéw przetargowych na wybor wykonawcey robét dla zadania pn. ., Prace przygotowawcze pod
zagospodarowanie terendw kolejowych pomiedzy wiaduktem w ciqgu ul. Hucisko, ulicq 3-go Maja,
wiaduktem w ciqeu al. Armii Krajowej i terenéw miejskich w_rejonie Targu Siennego i Targu
Rakowego w Gdarisku — po wschodniej stronie wykopu kolejowego” dla PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0. o.znak: SKMMS —ZP/N/22/11

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu pytania zlozone w toku postgpowania wraz z trescig
odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Zamawiajacy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia pkt.6 ppkt.6 wskazal, ze w zakres
opracowania wchodzi wykonanie niezbgdnych zmian w dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. PN.
,Modernizacja linii kolejowej E-65 na obszarze LCS Gdansk”, na odcinku od km 326,800 do km
327,742 linii nr 009 i od km -0,378 do km 0,600 linii nr 202”. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, jakie
zmiany Zamawiajacy ma na mysli, w celu zapewnienia réwnej konkurencji.

Odpowiedz:

Zmiany w dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. PN. . Modernizacja linii kolejowej E-65 na
obszarze L.CS Gdansk”, na odcinku od km 326,800 do km 327,742 linii nr 009 i od km -0,378 do km
0,600 linii nr 202 obejmuja wszelkie zmiany, ktére zostana spowodowane rozwiazaniami zawartymi
w przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2. Jakie sieci uzbrojenia terenu wystgpuja na obszarze objetym inwestycja?

Pytanie nr 3. Jakie sieci teletechniczne wystepuja na obszarze objetym inwestycja?

Odpowiedz na obydwa powyzsze pytania:

Zgodnie z punktem V ppkt 5 OPZ w zalaczeniu do niniejszych odpowiedzi znajdujg sie wstepne
informacje od gestorow sieci. Powyzsze informacje nie zwalniajg Wykonawey dokumentacji
z ustalenia wszystkich gestoréw sieci technicznych na przedmiotowym obszarze oraz pozyskania od
nich warunkéw i uzgodnien wymaganych dla usunigcia kolizji uzbrojenia terenu.

Pytanie nr 4. W umowie §3 pkt 4 zapisane jest, ze ,,Strony zgodnie stanowig, ze terminem platnosci
jest data obciazenia rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO”. Sugerujemy, zeby terminem
platnosci byla data uznania rachunku Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

Pytanie nr 5. Prosimy o zmiang wysokosci kar umownych, o ktorych mowa w §7:
a) w punkcie 1z0,3 % na0,1%
b) w punkcie 2 z30% na 10%
c) wpunkcie3z0,5% na0,1 %

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci kar umownych.
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