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Nazwy i kody CPV:

Dziat:
45000000-7
71000000-8

Grupa Robot:
45200000-9

71300000-1

Klasa Robét:
45230000-8

71320000-7

Kategoria Robot:
45234000-6
45234100-7
45234120-3
71322000-1

Modernizacja ktadki oraz schodéw w ciggu komunikacyjnym prowadzacym na peron Rumia Janowo

Roboty budowlane
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodne;j
Ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu
Budowa kolei

Roboty w zakresie kolei miejskiej

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
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Wykaz skréotow i objasnienia poje¢ uzytych w tekscie

W niniejszym opracowaniu przyjmuje sie podane okres$lenia dla wymienionych ponizej stow i wyrazen:

BIOZ plan/informacja — plan lub informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie realizacji zmianami
wprowadzonymi przez kierownika budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez
projektanta oraz rzeczoznawcéw, obrazujgca cato$¢ wykonanych robot.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) — dokument opracowany przez producenta, okreslajgcy zasady
stosowania, montazu, uruchamiania i utrzymania danego urzadzenia.

Dokumentacja uzupetniajaca do regulaminéw technicznych — umozliwiajgca prawidiowe wykonanie robot
oraz przekazanie urzgdzeh do uzytkowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Architektoniczno-Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przyjeta do wtasciwych jednostek geodezyjno-kartograficznych.
KODGIK - Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Koordynator Wykonawcy — osoba umocowana przez Wykonawce do reprezentowania i wyznaczona w
Umowie jako upowazniona do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy ze strony
Wykonawcy.

Koordynator Zamawiajgcego — osoba umocowana przez Zamawiajgcego do reprezentowania i wyznaczona
w Umowie jako upowazniona do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy ze strony
Zamawiajgcego.

Materialy — wszelkiego rodzaju przedmioty z wyjatkiem urzgdzen, ktére Wykonawca ma dostarczyé w celu
wykonania robot.

Operat kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakosé
wykonanych robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, protokoty
pomiarowe, swiadectwa kontroli jakoéci, karty materiatowe i inne.

PODGIK — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

PFU — niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej i uprawniona
do wprowadzania zmian w dokumentaciji.

PZGIiK — Panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny.

Skrajnia budowli — linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli i urzagdzen od
osi toru i od gérnej powierzchni gtowki szyny.

SKM — PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o. o.

STWIORB - Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, bedgce elementem przedmiotu
zaméwienia.

TSI PRM - techniczna specyfikacja interoperacyjnosci odnoszgce sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla
oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie stanowigca zatgcznik do
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i osob o
ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia lub jej nastepcy prawni.

Zespot - wyznaczony przez Zamawiajgcego zespot branzystéw wspétpracujgcy z koordynatorem
Zamawiajgcego i Wykonawca.
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1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektu i zakres robét budowlanych

Zamoéwienie obejmuje wymiane nawierzchni na ktadce dla pieszych i przebudowe schodéw terenowych
prowadzacych z ul. Kolejowej do ktadki dla pieszych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi oraz
wykonanie oswietlenia nad schodami.

Charakterystyka zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

1) zaprojektowanie — tj. opracowanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z pozyskaniem
uzgodnien i wtasciwych decyzji administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja ktadki
oraz schodow w ciggu komunikacyjnym prowadzgcym na peron Rumia Janowo”,

2) zbudowanie — tj. realizacja robdét budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.
.Modernizacja ktadki oraz schodéw w ciggu komunikacyjnym prowadzgcym na peron Rumia Janowo”,
na podstawie ww. dokumentacji projektowej, wraz z wdrozeniem, rozruchem i uruchomieniem urzgadzen
i systeméw, a takze przekazanie do eksploatacji i uzytkowania obiektéw budowlanych, systemow i
urzadzen zrealizowanych w ramach inwestycji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

3) petnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow przez caty czas
trwania ww. zadania inwestycyjnego.

Ramowy zakres prac

Ramowy zakres prac obejmuje m.in. nastepujgce czynnosci:

= wykonanie dokumentacji projektowej,

= uzyskanie dla dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkdw, decyzji i pozwolen — niezbednych do przystgpienia i do wykonania robot,

= opracowanie kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

= wykonanie kosztorysu i przedmiaru,

= wykonanie projektdw uzupetniajgcych (projekt oznakowania przystanku, projekty specjalistyczne,
warsztatowe, itp.),

» wykonanie wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych wraz z urzagdzeniami, budowg lub rozbudowg
systemow, zgodnie z zakresem zamowienia oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i innych opracowan,

= petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robdt,

= wykonanie wszystkich niezbednych robét przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego
zaméwienia, a takze wykonania wszelkich czynnoéci wymaganych przepisami prawa budowlanego,

= wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systemoéw, a takze przekazanie do uzytkowania obiektow
budowlanych, systeméw i urzadzen zrealizowanych w ramach inwestycji, wraz z instruktazem
pracownikdéw Zamawiajgcego,

= wykonanie dokumentacji powykonawczej,

» udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres wskazany w umowie.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podane parametry wielkosciowe

1) Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dtugosci, wielkosci
powierzchni, szeroko$ci, odlegtosci, ilosci robot itp. nalezy przyjac jako wielkosci szacunkowe. Powyzsze,
Wykonawca winien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte i winien wkalkulowaé w przedstawiong cene

w ofercie.
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1.2.2.

1.2.3.

2) Rzeczywiste parametry wielkosciowe wynika¢ bedg z uszczegodtowienia zakresu robot na etapie
opracowania dokumentacji przez Wykonawce.

3) W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem stanu istniejgcego, a faktycznym stanem istniejgcym dla
poszczegodlnych elementéw infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
zakresu robot koniecznego do osiggniecia zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Lokalizacja obiektu

1) Przystanek SKM Rumia Janowo zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 250. Potozony jest w obrebie
Gminy Rumia i znajduje sie w poblizu osiedla mieszkaniowego Rumia Janowo.

2) Kladka dla pieszych zlokalizowana jest nad terenem kolejowym i prowadzi na peron przystanku
osobowego Rumia Janowo. Stanowi ona dojscie na peron oraz jest pieszym ciggiem tranzytowym
taczgcym ul. Sobieskiego z ul. Kolejowg w Rumi Janowie.

Dodatkowo, dojscie do ktadki od strony ul. Kolejowej odbywa sie po schodach terenowych.

Ktadka znajduje sie w km 31,151 linii kolejowej nr 250. Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego
Gdansk Srédmieécie do Rumi Janowo jest zarzadzana przez PKP SKM w Tréjmiesécie Sp. z o.o.
Zlokalizowana jest na terenie miast Gdansk, Sopot, Gdynia i Rumia. Linia nr 250 jest linig
pierwszorzedna, dwutorowg i zelektryfikowang o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wytgcznie
dla realizacji przewozéw pasazerskich.

3) W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-24/MK/2013 z dnia 29
listopada 2013 r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art.25a ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie kolejowym
linia kolejowa nr 250 jest funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona tylko na potrzeby
pasazerskich przewozow lokalnych, tak wiec nie stosuje sie do niej rozdziatu 4a ustawy o transporcie
kolejowym i nie musi ona spetnia¢ zasadniczych wymagan interoperacyjnosci stosowanych dla
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

4) Inwestycja obejmuje nastepujgce dziatki: nr: 20/4 i 1/6, obreb Rumia 20 oraz 562/2 i 564/1, obreb Rumia
17.

Opis stanu istniejgcego

1) Ktadka dla pieszych
Kftadka nad torami przebiega nad terenem kolejowym. Pod ktadkg znajduje sie peron wyspowy i 4 tory
zelektryfikowane.

Ktadka przeznaczona jest dla ruchu pieszego. Posiada konstrukcje stalowg, podpartg na stalowej
podporze posredniej oraz opartg na koricach na zelbetowych przyczétkach. Pomost posiada 2 podtuzne
belki policzkowe ze stezeniami. Na przyczétkach wykonstruowane sg schody wejsciowe na kiadke.
Stalowy pomost ktadki pokryty jest nawierzchnig bitumiczng o grubosci od okoto 4 cm do okoto 8 cm.
Na koncach pomostu, w strefie dylatacji z przyczétkami, znajdujg sie poprzeczne koryta odwodnieniowe.
Woda z koryt odprowadzana jest instalacjg umiejscowiong przy $ciance zwirowej przyczétka do lokalnych
skrzynek rozsgczajacych.

Z ktadki prowadzi wejscie na peron kolejowy, wykonane jako dwa réwnolegte ciggi schodéw. Strefa
wejscia na schody prowadzgce na peron posiada zadaszenie nad ktadkg w postaci niezaleznej
konstrukcji stalowe;j.

W ramach inwestycji dot. przebudowy przystanku osobowego SKM Rumia Janowo w latach 2017 — 2018
na pomoscie ktadki zostaty wymienione balustrady i oswietlenie — konstrukcje mocowane sg do belki
policzkowej pomostu. W poblizu strefy wejscia na schody zlokalizowane sg 2 konstrukcje stanowigce
stelaz dla tablic informacji o taryfie i kasownikow. Konstrukcje sg przymocowane do belki policzkowej
pomostu.
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2) Schody terenowe
Dojscie do ktadki od strony ul. Kolejowej odbywa sie po schodach prowadzacych od poziomu chodnika
przy ul. Kolejowej do ,potpietra” przy przyczétku ktadki. W ramach inwestycji dot. przebudowy przystanku
osobowego SKM Rumia Janowo w latach 2017 — 2018 wykonano nowg nawierzchnie na ,pétpietrze” z
kostki betonowej. Schody sg 3-biegowe, o stopniach betonowych. Kazda podstopnica zabezpieczona
jest ptaskownikiem metalowym. Biegi schodowe ograniczone sg murkami oporowymi betonowymi lub
zelbetowymi. Murki i stopnie pokryte sg oktadzinami typu lastrico. Pomiedzy biegami znajdujg sie 2
spoczniki o nawierzchni z ptytek chodnikowych.

3) Oswietlenie schodow terenowych i elektroenergetyka niskiego napiecia
Przylgcze energetyczne znajduje sie na peronie. W czesci technicznej peronu (pod ktadkg) zlokalizowana
jest skrzynka rozdzielcza dla obwoddw na przystanku.

Schody sg oswietlone 2 lampami. Stupy oswietleniowe znajdujg sie na ,potpietrze” przy przyczotku i w
poziomie chodnika przy ul. Kolejowej. W ramach inwestycji dot. przebudowy przystanku osobowego SKM
Rumia Janowo w latach 2017 — 2018 wykonano nowg instalacje elektryczng, w tym oswietleniows,
obejmujacy stup przy przyczotku.

Natomiast stup znajdujgcy sie w poziomie chodnika nie jest zasilany z instalacji wewnetrznej SKM.

W zakresie sterowania oswietleniem, przystanek jest wyposazony w automatyczng lokalng centrale
sterujgca, opartg na zegarze astronomicznym i czujnikach pogodowych.

4) Przywotana powyzej inwestycja dot. przebudowy przystanku osobowego SKM Rumia Janowo w latach
2017 — 2018 jest jednym z zadah Projektu pn. ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku
Dworca Podmiejskiego w Gdyni Giéwnej oraz perondw na linii kolejowej nr 250”. Projekt jest
wspoéifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020. Z tego wzgledu elementy
wykonane w ramach wskazanej inwestycji sg objete trwatoscig Projektu.

1.2.4. Gwarancja na istniejgcym obiekcie

1) Obiekt tj. peron i ktadka dla pieszych zostat zmodernizowany w ramach inwestycji dot. przebudowy
przystanku osobowego SKM Rumia Janowo w latach 2017 — 2018. Z tego wzgledu dla obiektu
obowigzuje gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce modernizacji obiektu.

2) Gwarancjg objete sg nastepujgce elementy znajdujace sie na obszarze niniejszej inwestyciji:
= balustrady zamontowane na pomoscie ktadki i schodach prowadzacych na kfadke,
= 2 podesty stalowe zamontowane przy schodach biegngcych z ktadki na peron,
= oswietlenie tj. stupy mocowane do pomostu i stup na potpietrze wraz z oprawami,
= instalacje elektryczne i teletechniczne,
= poziome ostony przeciwporazeniowe zamontowane do pomostu
= 2 konstrukcje stanowigce stelaz dla kasownikéw i tablic informujgcych o taryfie, zamontowane do belki

policzkowej pomostu,

= 3 szyby windowe znajdujgce sie przy pomoscie ktadki,
= schody betonowe (przyczoétek) prowadzace z ktadki na pétpietro od strony ul. Kolejowej,
= nawierzchnia z kostki betonowej utozona na ,potpietrze” przy przyczoétku kiadki,
= schody stalowe prowadzgce z ktadki na peron.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest zachowanie ostroznosci i prowadzenie prac w tak sposéb, aby nie
naruszy¢ wymienionych elementow i zwigzanej z tym gwarancji jako$ci.

4) W przypadku naruszenia powyzszej gwarancji wszystkie skutki obcigzajg Wykonawce zgodnie z
warunkami umowy.
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1.2.5. Uwarunkowania zwigzane z oddziatywaniem na srodowisko

1) Zadanie inwestycyjne bedzie miato miejsce na obszarze obecnie realizowanego wiekszego Projektu (ale
nie jest jego czescig) przez Zamawiajgcego, obejmujgcego przedsiewziecie pn.: ,Budowa
zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacjg na linii kolejowej
nr 250 wraz z modernizacjg budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Giéwnej oraz perondéw na linii
kolejowej nr 250”. Elementem tego Projektu jest juz zrealizowana czes¢ dot. wskazanej wczesniej
inwestyciji pn.: ,Przebudowa przystanku osobowego SKM Rumia Janowo”.

2) Inwestycje realizowane w ramach powyzszego Projektu posiadajg dofinansowanie ze srodkéw unijnych.

3) Prace wynikajgce z niniejszej inwestycji majg jedynie charakter uzupetniajgcy do zadania zwigzanego z
przebudowg przystanku osobowego SKM Rumia Janowo. Réwniez zakres robét planowanych i juz
wykonanych nie pokrywa sie.

4) Dla wskazanego Projektu, ktéry swoim obszarem obejmuje rowniez dziatki wskazane dla niniejszej
inwestycji, zostata wydana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS-Gd-
W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30 listopada 2016 r.) w sprawie umorzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

5) Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania obszar robdt winien znalezé sie w obszarze Projektu i
wskazanym obszarze niniejszej inwestyciji.

6) W sytuacji wykroczenia poza ten obszar Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, tak aby nie narazi¢ Zamawiajgcego na
utrate Srodkéw unijnych.

W przypadku stwierdzenia braku takiej koniecznoéci, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnego o$wiadczenia RDOS o braku koniecznosci wykonywania ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko.
W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na s$rodowisko i uzyskania niezbednej decyzji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
1.2.6. Uwarunkowania planistyczne
W obszarze planowanego zadania nie ma uchwalonego planu miejscowego zagospodarowania terenu.

1.2.7. Powigzania z innymi inwestycjami

Na styku z obszarem niniejszego zadania realizowana bedzie inwestycja Gminy Miasta Rumia
obejmujgca budowe Wezta Integracyjnego Rumia Janowo. W niniejszej inwestycji nalezy uwzgledni¢
inwestycje miejska. Przy nawigzaniu do inwestycji miejskiej nalezy przede wszystkim dostosowac zakres
wymiany nawierzchni na pomoscie ktadki i odwodnienia w rejonie przyczoétka kiadki od strony ul.
Sobieskiego. W ramach planéw miejskich, przyczétek ten jest planowany do likwidacji i zastgpienia
podporg posrednig.

Nalezy rowniez dowigza¢ sie do inwestycji miejskiej w obszarze zejscia ze schodow terenowych do
chodnika przy ul. Kolejowe w zakresie zagospodarowania terenu, nawierzchni dla pieszych itp.

1.2.8. Uwarunkowania ogdlne, ryzyko i odpowiedzialno$¢
1) Dla celéw opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym zamdwieniem Wykonawca jest
zobowigzany uwzglednic¢ ryzyko oraz zagrozenia z niego wynikajgce. W tym przypadku jest to m.in.:
= ograniczony czas realizacji,
= diugi czas pozyskiwania warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen itp.,
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= prowadzenie prac budowlanych na czynnym obiekcie — w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych
przystanek, w tym ktadka, nie moze zostac¢ wytgczony z uzytkowania, nalezy uwzgledni¢ koniecznosc¢
statego i bezpiecznego uzytkowania peronu oraz dojs¢ do peronu przez podréznych.

= konieczno$¢ dokonania szczegotowych ogledzin i inwentaryzaciji, zmierzajgcych do okreslenia
zakresu robo6t koniecznych do wykonania w ramach inwestyciji,

= ewentualne zmiany, ktére mogg wystgpi¢ w przepisach lub wystgpity, a nie sg uwzglednione w obecnie
uzytkowanym obiekcie i muszg byé spetnione w wyniku sporzadzenia dokumentacji projektowej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia,

= charakter robot budowlanych prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie czynnych linii kolejowych.

2) Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowa¢ zasade uzyskania najlepszego efektu przy
racjonalnych naktadach przewidzianych na jego uzyskanie. Nalezy uwzglednia¢ nie tylko biezgce naktady
inwestycyjne, ale rowniez przyszie koszty eksploatacji i utrzymania dla Zamawiajgcego w
przewidywanym okresie eksploataciji.

3) Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze uwarunkowania wynikajgce z terminéw
uzyskiwania niezbednych uzgodnien.

4) Wykonawca jest zobowigzany do wysokiej starannos$ci przy opracowywaniu oferty, harmonogramu robét
oraz zwracania szczegolnej uwagi na doktadng koordynacje zadan. Dlatego Zamawiajacy przed
opracowaniem i ztozeniem oferty przez Wykonawce rekomenduje, aby Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalng obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia. Ponadto, Wykonawca powinien przedsiewzigé
wszelkie konieczne kroki zmierzajgce do wyjasnienia watpliwosci powstajacych w trakcie realizaciji
zadania tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia jakichkolwiek opdznien. Wszystkie problemy, ktére moga
stworzy¢ ryzyko opdznienia powinny by¢ niezwtocznie przedstawione Zamawiajgcemu.

5) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje, obejmujgca wizje lokalng oraz
przeprowadzi¢ niezbedne badania, odkrywki itp. w celu uzyskania wszystkich niezbednych informaciji
umozliwiajgcych poprawne i kompletne przygotowanie dokumentacji projektowe;j.

6) Wykonawca powinien przyjaé, ze zakres robot obejmuje réwniez uzyskanie niezbednych informacji i
identyfikacje przebiegu kolidujgcej infrastruktury oraz zaprojektowanie i usuniecie kolizji w przypadku ich
wystgpienia.

7) Koszt powyzszych prac oraz odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne skutki ponosi sam
Wykonawca.

8) Wykonawca zabezpiecza wszelkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji zadania, a dostawa
materiatéw i urzadzen jest na koszt Wykonawcy robot.

9) Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie ofertowej wszystkich prac zwigzanych z
przedmiotowym zamowieniem.

10) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich biezgcych informac;ji i
dokumentow, ktore mogg postuzy¢ ocenie postepu prac, wskazac istniejgce lub mogace zaistnie¢ ryzyko.

11) W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu
opodznienia w realizacji prac wraz z propozycjg rozwigzania zaistniatych trudnosci.

12) Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji jak rowniez podczas realizacji rob6t budowlanych
zobowigzany jest do Scistej wspéitpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego, a takze wiasciwymi
podmiotami, nalezgcymi do Grupy PKP, innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami
administracji panstwowej i samorzgdowe;.

13) W zwigzku z rozbudowg o obwody dla kolejnych urzadzen (dodatkowe lampy oswietleniowe) i mozliwym
brakiem rezerwy energetycznej, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej dla
przystanku.
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14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia nowych umow przytgczeniowych lub
aneksowania istniejgcych. Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

Urzadzenia elektroenergetyki do 1 kV powinny by¢ wigczone do systemu nadzoru na obszarze ktérego
urzgdzenia te sg zlokalizowane.

Koszty wynikajgce ze spetnienia warunkéw technicznych czy przytgczenia do sieci, wigcznie z
uwzglednieniem miejsca przytgczenia, obcigzajg wykonawce i powinny byC uwzglednione w cenie
ofertowej.

Koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa realizacji zamowienia w zakresie:

= realizacji i koordynacji wszystkich opracowan projektowych,

= rozwigzan projektowych,

= organizacji, koordynacji i wykonania robét budowlano-montazowych,

= zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w stosunku do oséb trzecich,

= ochrony $rodowiska,

= warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

= spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej,

= zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem o0sob trzecich,

= zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z robotami,

= wlasciwego utrzymania peronu w czystosci i w okresie zimowym.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ i koszty zwigzane z zaprojektowaniem i realizacjg robot
w obszarze wiekszym niz wynikajgcy z uwarunkowan wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w zwigzku z realizacjg zadania jest zobowigzany do zachowania trwatosci Projektu, o ktorej
mowa w p. 1.2.3 pp.4) PFU. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajgce
z naruszenia trwatosci Projektu.

1.2.9. Uwarunkowania dla inwentaryzacji

W ramach inwentaryzacji nalezy wykona¢ minimum 2 odkrywki:

= na pomoscie ktadki w celu okreslenia grubosci warstwy nawierzchni bitumicznej i okreslenia stanu
elementéw stalowych pomostu ktadki,

= na schodach terenowych w celu okreslenia stanu technicznego, rodzaju konstrukcji i materiatu murkéw
oporowych i biegéw schodowych.

1.2.10. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

1)

2)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych,
takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego,
wiadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca réwniez zapewni wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan i pomiaréw dla przektadanych
instalacji i urzgdzen, a wymaganych przez przepisy i warunki instytucji obstugujgcych powyzszg
infrastrukture.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzyska o$wiadczenie wszystkich wiascicieli infrastruktury
podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytgczy) o naniesieniu jej w tres¢ geodezyjnej
dokumentac;ji stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce

na
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1.2.11.

celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutkow tych
uszkodzen.

3) Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t dostep i dojazd na posesje, do lokalnych przedsiebiorstw
oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego, szpitale, szkoty, jednostki
strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem nieruchomosci sposéb ich wykonania.

4) Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

5) Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomosci, dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach kontraktowych (Umowy).

6) Koszty powyzszych umoéw, a takze wszelkie koszty nastepstw szkdd spowodowanych uszkodzeniem
zabudowy mieszkaniowej poniesie Wykonawca. Koszty te nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia
roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany kwoty kontraktu lub przediuzenia na
realizacje zamowienia.

7) Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac¢ uzgodnieh projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamdwienia, a przebiegajgcej w obszarze odcinka
linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrdca sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Uwarunkowania dla dokumentacji

1) Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r., poz. 1129, z pézn. zm.).

2) Opracowanie projektu budowlanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzeh wykonawczych
do ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne;.

3) Projekty winny by¢ uzgodnione na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 ze zmiang Dz. U. Nr 119 z
2009r. poz. 998) - dotyczy to catosci projektu budowlanego, a takze czesci wykonawczych branz w
ktérych pojawig sie elementy okreslone zgodnie z § 2 ust 1 punkt 9 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719), jako urzadzenie
przeciwpozarowe.

4) Informacja BIOZ i Plan BIOZ winien by¢ sporzgdzony zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisami wykonawczymi, a w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
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5) Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
Dokumentacja winna zawieraé wszystkie szczegdtowe rozwigzania techniczne, na podstawie ktérych
Wykonawca jest w stanie zrealizowac¢ calg inwestycje.

6) W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania projektowe, ktére bedg zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego dla wykonania robét budowlanych oraz dla zastosowania materiatdw, instalaciji,
systemow i urzgdzen, opisanymi w niniejszym PFU. Rozwigzania techniczne zaprojektowane w
dokumentacji muszg zapewni¢ osiggniecie zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

7) Projekt powinien zawiera¢ oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane, zawierajgce klauzule, ze projekt budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

8) W celu realizacji prac projektowych, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce uprawnien do realizacji
prac projektowych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadanie wystarczajgcego potencjatu
ludzkiego i technicznego. Kazda czes¢ projektu budowlanego winna by¢ opracowana przez wiasciwego
wg specjalizacji uprawnionego projektanta i odpowiednio zweryfikowana przez projektanta
sprawdzajgcego.

9) Przy opracowaniu dokumentacji nalezy szczegodlnie uwzgledni¢é wymagania organizacyjne, ktore
wynikajg ze specyfiki kolei, w tym przede wszystkim mozliwosci dotyczgce zamknie¢ torowych i
ograniczen predkosci oraz organizacji rob6t budowlanych przy zatozeniu statego i bezpiecznego
uzytkowania peronu oraz dojs¢ do peronu przez podréznych.

10) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej i powykonawczej.

11) Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar dla inwestyc;ji, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

12) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢ wykonywane
zgodnie z przepisami prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

13) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wykonywanie roboét geodezyjnych do wiasciwych terytorialnie
KODGIK oraz PODGIK.

14) Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe dla obiektéw nalezy wykonaé w nawigzaniu do osnowy sytuacyjne;j i
wysokosciowej w uktadach odniesienia wymaganych w odpowiednich terytorialnie KODGIK oraz
PODGIK.

15) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi mie¢ klauzule o przyjeciu do zasobu geodezyjnego,
nadane przez wtasciwe terytorialnie KODGIK i/lub PODGIK oraz opis sporzgdzony przez uprawnionego
geodete.

16) Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujgc zasady wymiarowania
oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach lub inne, objasnione w legendzie.

17) Zaproponowane przez \WWykonawce rozwigzania i parametry techniczne muszg spetniaC wymagania
okreslone w normach oraz obowigzujgcych przepisach i instrukcjach.

18) Projekt zagospodarowania terenu, nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych. PZT
powinien obejmowac m.in.:
= czytelne okreslenie granic i nr dziatek oraz granic obszaru inwestyciji,
= usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, sposob

odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
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= czytelne oznaczenie sieci uzbrojenia terenu, istniejacych i projektowanych — w tym hydrantow
zewnetrznych,

= uktad komunikacyjny i ukfad zieleni,

= wskazanie charakterystycznych elementéw, wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw,
w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenow sasiednich.

19) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z warunkami geotechnicznymi posadowienia obiektéw
budowlanych, powinien zawieraC opis techniczny i czes¢ rysunkowg wynikajgcg z projektowanego
zakresu przebudowy.

20) Projekt budowlany winien opisywaé w sposob jednoznaczny wykonanie robot budowlanych. W
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie zaleznosci z istniejgcymi i projektowanymi sieciami oraz
przedstawi¢ sposob usuniecia kolizji.

21) Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie
niezbednym dla opracowania projektu budowlanego, a takze wykonac¢ niezbedne ekspertyzy techniczne
o mozliwosci przebudowy.

22) Projekty wykonawcze powinny by¢ uzupetnieniem i uszczegdtowieniem projektu budowlanego oraz
zawiera¢ szczegotowe informacije i rozwigzania techniczne dotyczgce robét budowlanych.

23) Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ niezbedne fazowanie, technologie i plan roboét.

24) Opracowania te bedg stanowity podstawe do oszacowania ilosci poszczegolnych asortymentéw robét.

25) Projekt wykonawczy winien zawiera¢ m.in.:
= rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile i przekroje podtuzne,

przekroje poprzeczne,
= 0golny, czytelny plan obiektu,
= rozmieszczenie matej architektury (nazwy peronowe, tablice, sciezki prowadzenia i inne),
= rozmieszczenie urzadzen (np. oprawa oswietleniowa),
= rozmieszczenie urzadzen innych firm i podmiotéw, wchodzacych w zakres przebudowy.

26) Od Wykonawcy wymaga sie wtasciwej koordynacji prac przy realizacji zamdwienia, a w szczegolnosci
uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych zgdd, pozwolen i decyzji.

27) Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za realizacje oraz koordynacje wszystkich opracowan
projektowych.

28) Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt winien uzyska¢ wszelkie wymagane warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegotowymi.

29) Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarbwno pod wzgledem merytorycznym jak i
edycyjnym. Dokumentacja powinna by¢é opracowana przez Wykonawce w zakresie niezbednym do
realizacji zadania, poprawnego prowadzenia rob6t budowlanych oraz nadzoru i odbioru robét przez
Zamawiajgcego.

30) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ opracowania dokumentacji, jej kompletno$¢ oraz zgodnos$c¢ z
wymogami obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych. W zakresie rozwigzan technicznych
powinna ona uwzgledniaé przepisy i instrukcje kolejowe Zarzadcy linii kolejowej, normy i standardy
techniczne obowigzujgce w danej branzy. Zaprojektowane budowle i urzgdzenia kolejowe majg byc
zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa kolejowego i standardami techniczno-
eksploatacyjnymi dla linii kolejowych.

1.2.12. Uwarunkowania dla robo6t budowlanych
1) Roboty budowlane bedg prowadzone pod ustanowionym przez Zamawiajgcego nadzorem inwestorskim,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
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2) W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwolen/decyzji wszelkie konsekwencje z
tego tytutu ponosi Wykonawca, wigcznie z kosztami kar administracyjnych i optat, a takze kosztem utraty
przez Zamawiajgcego dofinansowania, w tym dofinansowania unijnego.

3) Wszystkie roboty objete przedmiotem zamowienia powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowg dla poszczegdinych rodzajéw robdt (zatwierdzong przez zamawiajgcego),
branzowymi warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, warunkami ujetymi w wymaganych decyzjach,
uzgodnieniach i zezwoleniach, instrukcjami montazu producentéw i przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego oraz zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. i PKP
SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0., a takze zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie i jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajéw robot wehodzacych w skfad zadania.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robot oraz bezpieczenstwo podczas ich
prowadzenia.

6) Organizacja pracy, dobodr sprzetu oraz technologii muszg gwarantowac wysokg jakosé wykonania robot
oraz muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i ciggto$¢ ruchu kolejowego na torach czynnych,
zapewnienie bezpieczenstwa pasazeréw korzystajgcych z przystanku SKM oraz muszg zapewniac
zminimalizowanie kosztéw przewoznika, zminimalizowanie zaktdcen eksploatacyjnych wynikajgcych z
robot, zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla srodowiska naturalnego i
0s6b znajdujgcych sie w poblizu terenu budowy, niepogorszenie stanu elementéw infrastruktury wskutek
wykonywania robot.

7) Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem skrajni podziemnej.

8) Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie robdt, azeby nie uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury sieciowej — w
tym podziemnej — takiej jak kable, kanalizacja badz urzgdzenia. W ramach robét przygotowawczych
nalezy odpowiednio jg zabezpieczyé w miejscach kolizji z robotami pod nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wlascicieli infrastruktury.

9) W koniecznych przypadkach wymagajgcych usuniecia kolizji, koszt usuniecia kolizji z infrastrukturg
sieciowg obcigza Wykonawce robot.

10) W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury koszt napraw obcigza Wykonawce robét.

11) Wykonawca winien réwniez uwzgledni¢ w cenie ofertowej koniecznos$¢ poniesienia kosztéw wynikajgcych
z usuniecia kolizji z pozostatg infrastrukturag.

12) Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwo$¢ ujawnienia w trakcie robét niewybuchdw i niewypatéw. Sytuacje
te nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

13) Organizacja robét powinna odpowiada¢ zatozeniom przyjetym w dokumentacji i harmonogramach robét
oraz uwzglednia¢ warunki wynikajgce z koordynacji rob6t branzowych oraz wykonywania prac przez
réznych podwykonawcow.

14) Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ czas przeznaczony na wykonanie prob technicznych, odbioréw
czesciowych, w tym odbioréw robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu w okresie realizacji umowy.

15) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i wykonywania tymczasowych konstrukcji, urzgdzen,
instalacji niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia, utrzymywania ich we wtasciwym stanie
oraz zlikwidowania po ustaniu potrzeby ich dalszego stosowania bez dodatkowych optat.

16) Wykonawca jest zobowigzany w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy technologiczne od
warunkow atmosferycznych.
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17) Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac z zachowaniem:
= bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,
= bezpieczenstwa eksploataciji linii kolejowych,
= bezpieczenstwa pasazerdw i oséb postronnych w strefie wykonywania robot,
= zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.

18) Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy, dokumentach
badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezgcej w postaci szkicow geodezyjnych oraz w protokotach odbioréw.

19) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez caty okres budowy przez uprawnionego geodete w celu:
= realizacji — tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary odbiorowe na etapie robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,
* inwentaryzacji powykonawczej obiektu lub elementow obiektu i sporzgdzania dokumentacji
powykonawczej.

20) Wykonawca dokona zgtoszenia prac geodezyjnych we wtasciwych terenowo osrodkach dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej. Zgtoszenia i uzyskane wytyczne Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu.

21) WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia obowigzkoéw i poniesienia kosztow wynikajgcych z
wszelkich warunkoéw technicznych wydanych do dokumentacji projektowej oraz uzgodnien do
dokumentacji projektowej, a takze decyzji wydanych dla niniejszej inwestycji (w zakresie wymogow dot.
realizacji i ukonczenia inwestycji), a natozonych na Zamawiajgcego, Inwestora lub Wykonawce.

22) WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci wynikajgcych z koniecznosci zapewnienia
nadzoru ze strony organow, instytucji oraz firm, o ktérych mowa powyze;.

23) W ftrakcie prowadzenia robét budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany do utrzymania porzadku i
czystosci w obszarze inwestycji.

1.2.13. Organizacja ruchu kolejowego i drogowego w czasie realizacji robot

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zaprojektowania, przyjecia technologii i wykonania robét
budowlanych w sposéb nie wymagajgcy zamknie¢ torowych.

2) W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania rob6t budowlanych w
sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu kolejowego, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia
robét.

3) W przypadku koniecznosci zamknie¢ torowych nalezy uwzgledni¢ udzielanie zamknie¢ torowych przez
innego zarzadce infrastruktury (j. PKP PLK S.A.).

4) Koszty wynikajgce z udzielenia zamknie¢ torowych wraz z organizacjg zamknie¢, obcigzajg wykonawce
i powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

5) Roboty przez caly okres inwestycji winny by¢é wykonywane z zasadg zachowania czynnego peronu,
dostepnego dla pasazerdéw i czynnego ruchu kolejowego dla obstugi przystanku.

6) Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggdw na warunkach
okreslonych w SKM r-1 z zapewnieniem predkosci pociggéw po torze czynnym zgodnie z SKM d-1 w
sposob bezpieczny. Wykonawca zobowigzany jest umozliwiC prowadzenie i organizacje ruchu pociggow
z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze czynnym w sposob bezpieczny.

7) W przypadku korzystania z toréw stacyjnych na odstawianie maszyn torowych, skladow
technologicznych, wagondéw socjalnych, itp. Wykonawca spisze stosowne umowy z zarzadca
infrastruktury.
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1.2.14. Uwarunkowania dla ochrony przeciwpozarowe;j

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Podstawowe wymagania i obowigzki dla Wykonawcy robét, dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, a w

tym odnoszgce sie do bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

okreslone zostaty w:

= Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze
Zmianami ),

= Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010
r. poz. 719) — zwanym dalej MSWiA.

W przypadku prowadzenia na terenie zarzgdzanym przez PKP SKM w Gdyni prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym, nalezy zachowa¢ szczegoélne srodki ostroznosci.

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia, zdrowia,

mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem poprzez:

= zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

= zapewnienie sit i Ssrodkédw do zwalczania pozaru, kleski zywiolowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

= prowadzenia dziatan ratowniczych.

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumieé¢ wszelkie prace

nieprzewidziane technologig lub prowadzone poza wyznaczonym do tego celu miejscami, a w

szczegolnosci prace remontowo-budowlane obejmujgce:

= prace z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie np. podgrzewanie
instalaciji, urzadzen itp.,

= spawanie i ciecie gazowe lub elektryczne,

= ciecie i szlifowanie przy pomocy przecinakéw sciernicowych,

= wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy wytwarzaniem pytdw, przy ktérych mogag
powstawac mieszaniny wybuchowe.

Kazdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy poprzedzi¢ je

odpowiednimi przygotowaniami, majgcymi na celu zapewnienie i nienaruszenia wymaganego

bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgc zagrozenia, rodzaj materiatow, specyfikacje realizowanych

prac, miejsca ich wykonania i bezposredniego sgsiedztwa oraz terenu przylegtego okreslonego zgodnie

z § 2 ust. 1 punkt 8 MSWIA. Niezbednej jest takze uwzglednienie innych aktualnych warunkow

wptywajgcych na sposob przygotowania, wykonywana i zabezpieczania prac, a w tym np. uzytkowanie

czesci obiektu lub terenu prac przez ich statych uzytkownikéw, podréznych, klientow itp.

Wytaczng odpowiedzialno$¢ za wymagane warunki przeciwpozarowe w zwigzku i w zakresie

wykonywanych robét przy uwzglednieniu wystepujgcych aktualnie uwarunkowan, specyfiki obiektu lub

terenu, a w tym w zakresie sktadowania oraz przechowywania wszelkich materiatéw, ponosi Wykonawca.

Bezposredni nadzor nad niebezpieczenstwem przeciwpozarowym i higieng pracy sprawuje w imieniu

Wykonawcy, osoba wskazana/wytypowana przez Wykonawce, a w tym odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowy, inzynier budowy, osoba reprezentujgca lub, koordynator,

stosowanie do zakresu obowigzkow.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwej organizacji placu budowy,

dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajgc

specyfike obiektu/terenu oraz jego otoczenia (uwarunkowania techniczno-budowlane, instalacyjne i

technologiczne), zapewniajagc wymagane bezpieczenstwo przeciwpozarowe. W razie zaistnienia
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9)

10)

11)
12)

13)

14)

potrzeby Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedniego instruktazu lub wstrzymac¢ wykonywanie

robét.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych powodowaé

bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, Wykonawca robot:

= ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,

= ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru lub wybuchu — w razie potrzeby konsultuje je z inzynierem projektu,

= wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

= zapewnienie wykonywania prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

= zaznajamia o0soby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzigciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
lub wybuchu.

Przy wykonywaniu w/w prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

= zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w
rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim instalacje
techniczne,

= prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace
zwigzane z uzyciem fatwopalnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci,

= obowigzuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
jednoczesnie z innymi czynnosciami, przy ktorych uzywa sie materiatow niebezpiecznych pozarowo
(np. tatwopalnych cieczy lub palnych gazow),

= mieé¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,

= niezwiocznie likwidowac potencjalne zrodta zagrozen i zakrzewi,

= po zakonczeniu prac podda¢ przynajmniej trzykrotnej kontroli miejsce, w ktérym prace byty
wykonywane oraz rejony przylegte,

= uzywaé do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwoscig wywotania pozaru.

Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy nalezy wyznaczy¢ imiennie.

Pracownicy wykonujgcy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg przystgpi¢ do nich

dopiero po otrzymaniu pisemnego (formalnie — ustnego) zezwolenia.

Do pracy mozna dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone o wymaganych kwalifikacjach i umiejetnosciach.

Bezwzglednie poinstruowac pracownikdéw w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru lub

innego zagrozenia w zakresie ewakuacji oséb z pomieszczen lub terenu potencjalnie zagrozonego.

Pracownicy winni by¢ takze wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronng. Prace nalezy

prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczehstwa i higieny pracy,

wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzet i urzgdzenia powinny byc¢

sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy, a w tym w gasnice i inny

podreczny sprzet dostosowany do stosowanej technologii, zagrozen i specyfiki otoczenia. Powinny byé

takze odpowiednio wytyczone, oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Réwniez
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15)

16)

powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu nalezy wywiesi¢

tablice informacyjng z wykazem numeroéw telefonéw odpowiednich stuzb, a w tym ustawowo powotanych

do niesienia pomocy w razie zagrozenia. Sprzet przeciwpozarowy moze by¢ wykorzystywany jedynie

zgodnie z jego przeznaczeniem do likwidacji zagrozen pozarowych.

Wykonawca odpowiada takze za wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiatow niebezpiecznych pozarowo:

przechowywac materiaty niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu skfadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania. Wszelkie
czynnosci zwigzane z przechowywaniem, wykorzystaniem i transportem materiatdw niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym (m.in. cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C) powinny byc¢
wykonywane w sposob bezpieczny,

ilos¢ cieczy niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujgcej sie na stanowisku pracy nie
powinna przekracza¢ dobowego zapotrzebowania. Zapas cieczy powinien byé przechowywany w
oddzielnym miejscu w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu
sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania,

w jednej strefie pozarowej moze znajdowac sie najwyzej 10 litrow cieczy o temperaturze zaptonu do
21°C oraz najwyzej 50 litréw cieczy o temperaturze zaptonu od 21°C do 55°C. Pozostata iloS¢ cieczy
palnych powinna znajdowac sie w odpowiednim magazynie,

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywac w pojemnikach wykonanych
z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej,
wyposazonych w szczelne zamkniecia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym stluczeniem,
wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiatdw niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a samo pomieszczenie
powinno byé wentylowane. Magazyn powinien by¢é odpowiednio oznakowany znakami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z PN-N-01256/01:1992, a w nim i wokot niego powinna by¢ wyznaczona
strefa zakazu stosowania ognia otwartego i palenia tytoniu. W magazynie powinny by¢ wyznaczone
pomieszczenia zagrozone wybuchem, ewentualnie strefy zagrozenia wybuchem,

ciecze tatwo zapalne powinny byC¢ przechowywane wylgcznie w opakowaniach oryginalnych,
przelewania recznego nalezy unika¢ lub ograniczyé do bardzo matych ilosci; w razie rozlania cieczy —
miejsce rozlania nalezy natychmiast posypaé substancjg sorbcyjng, a nasigkniety sorbent usungé z
obiektu,

przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu do 21°C nalezy zapewnic
skuteczng wentylacje,

przy uzytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, a takze przy malowaniu Scian pomieszczen farbami
z zastosowaniem rozpuszczalnikdw palnych, nalezy wprowadzi¢ zakaz uzywania ognia otwartego,
narzedzi iskrzacych i palenia tytoniu w tych pomieszczeniach,

butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza sie zgodnie z Polskimi
Normami,

butle z gazami palnymi nalezy przechowywac w pomieszczeniach przeznaczonych wytgcznie do tego
celu,

w jednym pomieszczeniu mogg by¢ magazynowane:

— butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem gazéw utleniajgcych,
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— butle opréznione z butlami napemionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego
ustawienia,

= butle z gazami palnymi, petne lub oprdznione, posiadajgce stopy, nalezy ustawia¢ jednowarstwowo w
pozycji pionowej, segregujac je wedlug zawartosci,

= butle z gazami palnymi nieposiadajgce stdp nalezy magazynowac¢ w drewnianych ramach w pozycji
poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wysokosci do 1,5 m,

= butle nalezy zabezpieczyé przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne srodki ochronne, a
zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami,

= butle do gazéw technicznych powinny by¢ wyposazone w odpowiednig armature i osprzet (zawory,
reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze
technicznym.

= transport butli na terenie budowy powinien odbywac sie na wézkach lub koszach specjalnie do tego
przeznaczonych.

17) Wszystkie podmioty czasowo wynajmujgce budynki, pomieszczenia, powierzchnie uzytkowe lub
wykonujgce w nich prace i na terenie zarzagdzanym przez SKM otrzymujg za potwierdzeniem (integralng
czes¢ umowy) kopie ,Instrukcji technologiczno-ruchowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
bezpieczenstwa pozarowego PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A” lub
specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wycigag z ww. instrukcji, wraz z listg poprzedzong
oswiadczeniem do podpisania przez Wykonawce (podanie nazwy inwestycji/przedsiewziecia,
Wykonawcy wraz z oswiadczeniem ,,Oswiadczam, Zze zapoznatem sie z instrukcjg i zobowigzuje sie, ze
bedzie ona przestrzegana przez mnie oraz podlegtych mi pracownikow” — podpisane przez wszystkich
kierownikow robét i Inspektoréow Nadzoru). Instrukcje lub wyciggi wraz z podpisanymi listami zapoznania
sie (kopie), powinny by¢ przechowywane w wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostepniane
do wgladu wraz z instrukcjg/wyciggiem stuzbom kontrolnym SKM. Oryginaty podpisanych list zapoznania
sie winny zosta¢ przekazane zwrotnie do SKM. Treé¢ instrukciji, w razie potrzeby, winna byé udostepniona
stuzbom ratowniczym (w tym PSP), w celu utatwienia przeprowadzenia dziatan.

1.2.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz regulacji Zamawiajgcego dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w nieprzepisowych
warunkach sanitarnych i socjalnych.

2) Wykonawca bedzie wykonywaé wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet zabezpieczajgcy
oraz wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez do pracy w warunkach niebezpiecznych dla
zdrowia.

4) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5) Uznaje sig, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, uwzglednione
sg w cenie ofertowe;.

1.2.16. Uwarunkowania wzgledem ochrony srodowiska

1) Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych do Placu Budowy. Nalezy unika¢
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robaot.

2) Nalezy mie¢ szczegodlny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytlami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skiadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie placu budowy, poprzez
wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazddw.

3) Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe obiektow i urzgdzen zaplecza

budowy, ktére generalnie nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi lub projektowanymi do

wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151 poz.

1220, z pdzn. zm.), w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikdw wodnych oraz zgodnie z warunkami

okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje

przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na sSrodowisko, o ile decyzja,

postanowienie zostaty wydane. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym

lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé¢ bedzie Wykonawca.

4) Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu i mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci,
obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systemdw melioracyjnych oraz obszary podmokte,
Z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych,

obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych
(GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji
zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

5) Zaplecze najkorzystniej nalezy lokalizowac¢ na stacjach, przystankach i bocznicach nieuzytkowanych lub

0 ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowsa, przemystows,

magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.

6) Przy organizacji zaplecza w przypadku wystepowania zieleni wysokiej, drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

7) Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpaddéw budowlanych,
ogrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci
czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w
przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekow,

pojemniki na odpady state,
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1.3.
1.3.1.

= przenosne toalety w rejonie aktualnie prowadzonych robo6t

= kontenery umozliwiajgce segregacje odpadow,

= tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy
wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

8) Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-

Sciekowej.

9) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw

bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

10) Konieczne obnizenie poziomu woéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze

zakiécaé stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci
przeptywdw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowac zmiany kierunkéw
i predkosci przeptywdw wod.

11) Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Cele inwestyciji

Celami inwestycji sg w szczegodlnosci:

poprawa bezpieczenstwa pasazeréw korzystajgcych z transportu zbiorowego,

poprawa dostepnosci i jakosci ustugi Swiadczonej przez transport zbiorowy,

przystosowanie infrastruktury dla potrzeb oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sieg,

poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz dostosowanie jej do obowigzujgcych standarddw,
przepisow i norm w zakresie warunkéw technicznych infrastruktury kolejowe;j,

stworzenie przyjaznej, estetycznej przestrzeni dla podréznych korzystajgcych z transportu zbiorowego.

1.3.2. Charakterystyka eksploatacyjna po wykonaniu robét

1.4.
1.4.1.

1)

2)

Zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe zostang osiggniete w wyniku przeprowadzenia robét
modernizacyjnych. Efektem bedzie wyposazenie obiektu w nastepujgcg funkcjonalnosé:

zapewnienie dostepu do obiektu dla wszystkich poprzez wykonanie nawierzchni specjalnych,
zapewnienie bezpieczenstwa pieszym poprzez wykonanie nowej nawierzchni na ktadce i schodach,
poprawa bezpieczehstwa poprzez uzupetnienie oswietlenia wraz z wykonaniem niezbednych instalaciji
elektrycznych,

poprawa bezpieczenstwa poprzez wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego dostep do terenu
kolejowego,

zapewnienie komfortu m.in. poprzez dostosowanie wielkosci stopni na schodach terenowych,

poprawa funkcjonalnosci uzytkowej obiektu (peronu) poprzez wykonanie elementéw informacii
pasazerskiej — statej.

Parametry funkcjonalno-uzytkowe zostang osiggniete przy zastosowaniu w szczegdlnosci warunkéw
okreslonych w TSI PRM.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ktadka dla pieszych
Modernizacja kfadki polega¢ bedzie na wymianie nawierzchni na pomoscie. Obecna nawierzchnia

bitumiczna podlega catkowitej likwidacji. W miejsce nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac¢ nowg w postaci

wylewki z betonu ulepszonego, modyfikowanego.

Grubos¢ warstwy nawierzchni oraz jej pochylenia (spadki) nalezy dostosowa¢ odpowiednio do poziomu

(rzednej) podestéw przy windach, podestow przy schodach prowadzacych na peron oraz schoddw (wraz z
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

korytami odwodnieniowymi) prowadzgcych z ktadki (na przyczotkach) w kierunku ul. Kolejowej i ul.
Sobieskiego. Spadki poprzeczne powinny by¢ do wewnatrz, a woda odprowadzona do koryt na koncach
pomostu.

Nalezy oczyscic ptyte pomostu i belki policzkowe (gzymsowe) pomostu. Powierzchnie odkryte po demontazu
nawierzchni bitumicznej nalezy pokry¢ warstwami zabezpieczajgcymi (belki policzkowe) i izolacyjnymi (ptyta
pomostu).

Nalezy réwniez dokonac¢ niezbednego uzupetnienia i/lub adaptacje elementoéw stalowych w ptycie pomostu,
tak aby mozliwe byto utozenie warstw nowej izolacji i nawierzchni.

Nalezy przewidzie¢ wymiane dylatacji mostowych w przypadku ich zlego stanu lub braku mozliwosci
adaptacji.

Kladke nalezy wyposazy¢ w nawierzchnie specjalne dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie. W
ich zakres wchodzg m.in.: Sciezki prowadzenia, pola uwagi, pasy ostrzegajgce przed zmiang
poziomu/pochylenia.

Schody terenowe

W ramach modernizacji schoddéw nalezy dostosowac geometrie poszczegdlnych biegdw i stopni do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

Oktadziny na stopniach i murkach oporowych podlegajg usunieciu.

Murki oporowe podlegajg renowaciji i uzupetnieniu lokalnych ubytkéw wraz ze wzmocnieniem. Powierzchnie
murkéw nalezy pokry¢ szczelng powtokg wodochronng do betonu (laserunek).

Jednoczesnie — w uzasadnionym przypadku, po dokonaniu inwentaryzacji i opinii technicznej — nalezy
przewidzie¢ zaprojektowanie i odtworzenie (usuniecie niezbednej czesci lub catosci scianki i nadbudowanie
nowej) murkéw oporowych.

Niezaleznie od ostatecznego zakresu prac, lokalizacja schodéw powinna zosta¢é zachowana, a projekt
zmodernizowanych schodow powinien miesci¢ sie w granicach schoddw wg stanu istniejgcego.

Schody terenowe i ,,potpietro” przy przyczotku kfadki nalezy wyposazyé w nawierzchnie specjalne dla oséb
Z ograniczong mozliwoscig poruszania sie. W ich zakres wchodzg m.in.: $ciezki prowadzenia, pola uwagi,
pasy ostrzegajgce przed zmiang poziomu/pochylenia.

Oswietlenie schodow terenowych

Schody nalezy wyposazy¢ we wiasciwe oswietlenie zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zweryfikowa¢ obecne parametry o$wietlenia i wykona¢ dodatkowe lampy i stupy, z podtgczeniem ich
do instalacji SKM.

W zakres zamdwienia wchodzi zaprojektowanie i doprowadzenie zasilania nN do powyzszych obioréw.
Sterowanie oswietleniem zrealizowa¢ poprzez podtgczenie do istniejgcego systemu na przystanku, z
uwzglednieniem istniejgcego systemu na linii kolejowej nr 250, w tym centrum dyspozytorskiego
zlokalizowanego w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej.

Odwodnienie

W ramach odwodnienia obiektu nalezy usuna¢ istniejgce koryta na koncach pomostu ktadki i wbudowac
nowe urzgdzenia odwadniajgce. Nowe ruszty powinny by¢ wykonane z wytrzymatych materiatéw nie
stalowych, z zamknieciami antykradziezowymi. Woda powinna by¢ odprowadzona do instalacji na
przyczoétkach. Nalezy przewidzieC elementy separujace.

Nawierzchnia na kfadce powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana, tak aby woda z opadéw nie gromadzita
sie. Nalezy rowniez wykona¢ prawidtowe odwodnienie schoddéw terenowych poprzez odpowiednie
profilowanie, a w razie koniecznosci przy zastosowaniu dodatkowych elementéw odprowadzajgcych i
gromadzacych wode ze schoddw.
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1.4.5. Inne elementy
1) Wybudowaé nowe ogrodzenie od strony toru nr 2 (PKP PLK) na granicy torowiska, w rejonie windy od
strony ul. Kolejowej, zabezpieczajgce dostep do torowiska. Ogrodzenie o diugosci okoto 25 m nalezy
poprowadzi¢ od ogrodzenia dziatki sgsiedniej do nasypu przy przyczétku ktadki i szybie windowym.
2) Wykona¢ nowy chodnik przy wejsciu na schody terenowe od strony ul. Kolejowej, na niezbednej
powierzchni, tak aby powigza¢ go z chodnikiem biegngcym wzdtuz ul. Kolejowe;.
3) Wykonac¢ elementy matej architektury:
= tablice informacyjne, wraz z niezbedng konstrukcjg, dla zaktualizowanej struktury komunikacyjnej w
obrebie przystanku i dojscia do przystanku (nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢, zapewniajgca
dostep do informacji dla kazdego pasazera, z zachowaniem zasad okreslonych w dokumencie: kod
UIC 413 Dziatania usprawniajgce podréz kolejg),
= tablice dotykowg z opisem komunikacji w obrebie przystanku wraz z jej zamocowaniem na istniejacym
pulpicie umieszczonym na peronie.
4) Schody terenowe nalezy zabezpieczyé nowymi balustradami, wzdiuz obu krawedzi. Balustrady nalezy
wykonac jako ciagte, obejmujgce odcinki z biegami i spocznikami.
5) Na schodach terenowych, wzdtuz jednej z krawedzi, nalezy wykona¢ prowadnice dla rowerow.
6) Teren w obszarze inwestycji, po zakonczeniu roboét, podlega uporzagdkowaniu.
7) Istniejace trawniki na skarpach i powierzchniach ptaskich po zakonczeniu robét podlegajg odtworzeniu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji i akceptacji

2.1.1. Ogolny zakres dokumentacji
Dokumentacja powinna obejmowac:
= dokumentacje projektowa tj.: projekt budowlany z informacjg BIOZ i projekty wykonawcze (lub projekt
budowlano-wykonawczy),
= przedmiar robét z kosztorysem,
= STWIORB,
= pozwolenie na budowe lub inng decyzje administracyjng pozwalajgcg na realizacje robot,
= pozwolenia i decyzje wymagane odrebnymi przepisami prawa oraz umozliwiajgce realizacje inwestycji),
= inne projekty specjalistyczne, niezbedne dla realizacji zadania,
= plan BIOZ,
= dokumentacje powykonawczg.

2.1.2. Przygotowanie dokumentacji

1) Na etapie projektowania bedg organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne. Przewiduje sie
spotkania z czestotliwoscig jeden raz na trzy tygodnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zwiekszenia lub zmniejszenia liczby spotkan w zaleznosci od postepu prac i ich intensywnosci. Spotkania
odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. Organizacja spotkan i udziat w nich projektantéw
branzowych jest obowigzkiem Wykonawcy. W zakresie tych obowigzkéw koordynator z ramienia
Wykonawcy ustali i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla daty i godziny spotkania oraz kazdorazowo
na spotkanie przygotuje prezentacje dotyczgca postepu prac nad dokumentem. Obecnos¢ koordynatora
lub upowaznionego przez niego zastepcy jest obowigzkowa na kazdym spotkaniu, ponadto w zaleznosci
od omawianego na spotkaniu etapu prac projektowych, w obowigzku Koordynatora z ramienia
Wykonawcy jest przybycie na to spotkanie z wkasciwym branzowym projektantem.

2) Wymagane jest, aby branza architektoniczna byta opracowana i zweryfikowana przez projektantow
posiadajgcych uprawnienia w specjalnosci architektoniczne;.
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3) Zastosowane rozwigzania techniczne z uwzglednieniem technologii robot wymagajg akceptacji

Zamawiajgcego. Przedstawiony zakres rzeczowy robot musi by¢ zgodny z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym i nie moze przekracza¢ wartosci podpisanej umowy.

4) Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych, dane dotyczgce dziatek ewidencyjnych takie jak

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru inwestycji. Wykonawca pozyska powyzsze materiaty wtasnym staraniem i

na wtasny koszt. Mapy do celow projektowych winny by¢ rowniez opracowane w wersji numerycznej. Na

wersji numerycznej nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa.

5) Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji wymagajg ponowne;j

akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotyczg zakresu uzgodnionego przez rzeczoznawce —

réwniez akceptacji z jego strony.

6) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania i udostepniania

Zamawiajgcemu informacji zwigzanych z opracowywang dokumentacja.

7) Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

tytut dokumentu,

nazwe projektu,

adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany,

wersje dokumentu (kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem wersji),

date powstania dokumentu,

nazwe i adres Wykonawcy,

nazwe i adres Zamawiajgcego,

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami,

nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wersiji,

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego dokumentu,
na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w dokumencie,
zestawienie tabelaryczne warunkow, uzgodnieh, pozwolen, opinii, a takze stosownie do potrzeb,
oSwiadczeh wiasciwych jednostek organizacyjnych, zatgczonych do projektu i wymaganych
przepisami,

imiona i nazwiska projektantow i sprawdzajgcych wszystkich czesci projektu wraz z okresleniem
zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz podpisy.

8) Edycja
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu winna by¢ opracowane w formie papierowej i w wersiji
cyfrowej.

Forma i zakres dokumentacji papierowej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto nalezy

spetni¢ ponizsze warunki:

wszystkie czesci opracowania nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej o jednolitej szacie
graficznej dla kazdego jego elementu,

wersje papierowg nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A4, w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje
projektu,

= wielko$¢ arkuszy z rysunkami powinna by¢ zoptymalizowana i ztozona do formatu A4; jezeli zawarto$¢

merytoryczna rysunku to umozliwia, nalezy przygotowac rysunki na arkuszach o wysoko$ci strony A4
(H=297mm),
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= wszystkie rysunki zawierajgce plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentacji powinny byc¢
zorientowane w sposob identyczny (dla wszystkich czesci, toméw) i zawiera¢ legende dostosowang
do tresci danego arkusza.
Dokumentacje w wersji cyfrowej nalezy przygotowaé w postaci plikow elektronicznych na nosniku
cyfrowym, w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie plikéw edytowalnych powszechnie stosowanych,
takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png (dopuszcza sie inne formaty plikdw po akceptacji Zamawiajgcego).
Wersja edytowalna nie dotyczy dokumentéw pozyskiwanych przez Wykonawce w ramach procesu
inwestycyjnego, takich jak warunki, uzgodnienia i decyzje wydawane przez inne podmioty, certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.
Pliki graficzne typu bitmapa nalezy zapisa¢ w cyfrowych formatach graficznych bezstratnych.
Materialy sporzadzone w formacie PDF winny umozliwiaé kopiowanie, drukowanie lub wydzielenie
zawartosci dla dostepu, zas w formatach edytowalnych nie powinny posiada¢ zabezpieczeh przed edycja.
Niedopuszczalne jest przygotowanie plikébw prezentacyjnych PDF w postaci obrazéw graficznych
powstatych ze skandow stron papierowych. Natomiast tak przygotowana wersja PDF winna zawierac
skany podpiséw odpowiadajgce wersji papierowej.
9) Nakiad
Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcym nakfadzie:
= projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy — 4 komplety (w tym 2
komplety zatwierdzone przez wiasciwy organ w ramach pozyskania decyzji zezwalajgcej na
realizacje),
= przedmiar z kosztorysem — 2 komplety,
= szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 komplety,
= dokumentacja powykonawcza — 2 oklauzulowane komplety,
= inne projekty — 2 komplety,
= wersja cyfrowa (obejmujgca wszystkie elementy dokumentacji) — na ptycie CD/DVD w 2
egzemplarzach.
10) Weryfikacja dokumentacji
Wersje dokumentacji przedstawianej Zamawiajgcemu do akceptacji nalezy przygotowaé w jednym
egzemplarzu obejmujgcym wersje papierowg i cyfrowg PDF na nosniku CD/DVD.
Po akceptacji Zamawiajgcego, dokumentacje przekazuje sie w naktadzie wskazanym w punkcie powyze;.
11) Wszelkie wystgpienia do podmiotéw trzecich nalezy przekaza¢ w kopii Zamawiajgcemu. Pozyskane
odpowiedzi od podmiotéw trzecich kazdorazowo bedg podlegaty weryfikacji przez Zamawiajgcego i
decyzji w zakresie dalszego postepowania. Jeden egzemplarz kompletnej korespondencji z podmiotami
trzecimi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
= w ramach etapu projektowego: wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowe,
= w ramach realizacji robét: wraz z dokumentacjg powykonawczg.

2.1.3. Dokumentacja projektowa i pozwolenie na realizacje

1) Wykonawca wykonana prace projektowe (tj. projekt budowlany i projekty wykonawcze lub projekt
budowlano-wykonawczy) i pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, a w tym rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz wykona inne opracowania, ktére sg niezbedne do uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie prac budowlanych i realizacje
inwestycji.

2) Jezeli wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji znajduje sie w kompetencjach wigcej niz
jednego organu nalezy dokonaé¢ odpowiedniego podziatu projektu budowlanego na oddzielne
opracowania.
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2.1.4.

2.15.

2.1.6.

3) Wraz z dokumentacjg projektowg nalezy przygotowac zbidr (wraz z czytelnym zestawieniem) wszystkich
niezbednych warunkéw opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegollnymi.

4) Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie ztozenie do wiasciwego organu (lub organoéw) administrac;ji
architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod wzgledem formalnym wniosku oraz
pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie prac budowlanych i
realizacje inwestycji.

5) W przypadku zgtaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany
jest uzupemié lub wprowadzi¢ zmiany do dokumentac;ji.

6) W przypadku zgtoszenia robdt budowlanych konieczne jest pozyskanie przez wykonawce
administracyjnego potwierdzenia o braku zastrzezen.

7) Projekty wykonawcze nalezy przygotowa¢ w oddzielnych tomach (czesciach) zawierajgcych branze
(specjalizacje) budowlane. Dang specjalizacje budowlang mozna réowniez podzieli¢ na kolejne czesci,
jezeli stuzy to czytelnodci projektu i usprawnieniu pozniejszego wykonania robot budowlanych, np.
poprzez podziat na poszczegodlne obiekty. Poszczegdlne branze muszg zachowywac spdjnos¢ rozwigzan
i zapewnia¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych i technologicznych.

Akceptacja projektu budowlanego
Projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy winien zosta¢ przedtozony Zamawiajgcemu celem
uzgodnienia. Uzyskane uzgodnienie bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnosci zwigzanych z
realizacjg umowy — tj. pozyskanie uzgodnieh oraz sporzgdzenie i ztozenie wniosku o0 pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robét budowlanych oraz wykonanie dalszych opracowan.

Przedmiar robot i kosztorys
1) Kosztorys nalezy opracowac¢ na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego.
2) Powinien sktadac¢ sie z:
= zbiorczego zestawienia kosztéw,
= tabeli elementéw scalonych,
= kalkulacji uproszczonej (zawierajgcej nr pozycji, opis roboét, ilos¢ robét, cene jednostkowa, wartosé).
3) Wymagania funkcjonalne dla kosztorysu:
= poszczegolne pozycje powinny by¢ tak zdefiniowane, aby umozliwiaty dokonanie rozliczen
czesciowych,
= pozycje powinny by¢ okreslone jako elementy catosciowe lub takie, dla ktérych mozliwe jest ustalenie
procentowego zaawansowania robot,
= poszczegolne pozycje powinny odnosi¢ sie do konkretnego obiektu lub jego funkcjonalnej, mozliwej
do wydzielenia cze$ci,
= elementy sieci technicznych powinny by¢ jednoznacznie identyfikowalne,
= dopuszczalne jest definiowanie poszczegdlnych pozycji (rozliczeniowych), ktdre obejmujg materiat
wraz z jego prawidtowym i docelowym wbudowaniem,
= dla urzadzeh dana pozycja musi obejmowac urzgdzenie (z podzespotami, wyposazeniem, itp.), jego
montaz/zainstalowanie oraz sprawdzenie i uruchomienie funkcjonalne.
STWIORB
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt powinny zawiera¢ w czesci ogdlnej nastepujgce
informacje:
= nazwe nadang zamdéwieniu przez Zamawiajgcego,
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= przedmiot i zakres robét budowlanych,

= wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

= informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0so6b trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu (w tym opis prowadzenia prac w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne i zgodne z
przepisami eksploatowanie peronu), ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

= w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia — nazwy i kody: grup
robaét, klas roboét, kategorii robét,

= okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okresleh nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

2) W czesci szczegdtowej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nalezy ujgé:

= wymagania materiatowe dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci
— poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm,

= wymagania sprzetowe dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig,

= wymagania transportowe dotyczgce srodkéw transportu niezbednych przy zatozonej technologii robét,

= wymagania wykonawstwa robot dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegdtéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robdét budowlanych, przerw i ograniczeh, a takze
wymagania specjalne. Dokumenty odniesienia bedgce postawg do wykonania robo6t budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne,

= wymagania kontroli badan i odbioréw dotyczgce dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia,

= wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczgce przedmiaru robot i obmiaru robaét,

= opis odbiorow robot dotyczgcych sposobu odbiorow robét budowlanych czesciowych i koncowego,

= Opis sposobu rozliczen robot,

= dokumenty odniesienia bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zawiera¢ wszystkie wymagania, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych
robot.

2.1.7. Inne projekty specjalistyczne
Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne projekty takie jak:
projekt robot przygotowawczych, projekty warsztatowe i technologiczne, projekt organizacji i technologii
robét, projekt organizacji ruchu drogowego lub/i pieszego na czas zamknigecia przejazdéw kolejowych i
przejs¢ przez tory oraz dojs¢ do peronu, projekty zabezpieczenia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, opracowania stuzgce Wykonawcy do prowadzenia robdt, opracowania stuzgce
Zamawiajgcemu do kontroli robét i odbiorow, itp.
Winny one posiada¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem.
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2.1.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1.9.

1) Plan BIOZ winien uwzgledni¢, ze roboty budowlane bedg odbywaé w warunkach utrzymania ruchu
kolejowego i statej obstugi pasazeréw na peronie.

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy na czynnych
torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggdéw obok (wzdtuz) miejsca robot
na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektow inzynieryjnych i innych miejscach,
wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na
liniach zelektryfikowanych.

3) Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé¢ metodami zapewniajgcymi najwiekszy
stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego rodzaju robaét.

4) Plan bioz nalezy sporzadzi¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych. Wykonawca przekaze plan
BIOZ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

Dokumentacja powykonawcza
1) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg obejmujgcg caty zakres zrealizowanych robot.
2) W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne elementy, np.:
= oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdéw robét, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, lit.
,0” ustawy Prawo Budowlane,
= oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy —
a takze, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
= wykaz zmian nieistotnych w stosunku do dokumentacji projektowej,
= dokumentacje projektowg zawierajgcg zaktualizowane opisy, rysunki, schematy, plany budowlane,
plany sytuacyjne wszystkich branz,
= inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do zasobow geodezyjno-kartograficznych,
= szkice polowe,
= szkice tyczenia i kontroli potoZzenia obiektu budowlanego - dla robét zanikajgcych w trakcie budowy.
= protokoty badan i sprawdzen,
= protokoty odbioréw technicznych, odbioréw roboét zanikajgcych, czesciowych i korncowych,
= protokoty pomiarowe,
= Swiadectwa kontroli jakosci robét i materiatow,
= karty materiatowe wraz z ich wykazem,
= dziennik budowy,
= zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa,
= niezbedne deklaracje zgodnosci, atesty, itp.,
= deklaracje zgodnosci z typem, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, certyfikaty zgodnosci
typu i certyfikaty zgodnosci z typem, wydawane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,
= spis urzadzen wraz z podanymi nr fabrycznymi,
= instrukcje obstugi i eksploataciji,
= inne dokumenty zwigzane z realizacjg robot.
3) Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego informacje dotyczacg stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz
zniszczonych i odtworzonych punkéw osnowy).
4) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi i utrzymania zrealizowanego w ramach
inwestycji obiektu i w uzasadnionym przypadku do dokonania instruktazu pracownikow Zamawiajgcego
w zakresie obstugi obiektu i urzgdzen zrealizowanych w ramach inwestyc;ji.
5) Szczegdtowg forme wykonania i skompletowania dokumentacji powykonawczej nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Modernizacja ktadki oraz schodéw w ciggu komunikacyjnym prowadzacym na peron Rumia Janowo 29/ 48

Gdynia, czerwiec 2019



2.1.10. Odbidr geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Ostateczny odbidr geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu przez
wiasciwe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.2. Zaplecze budowy, przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy oraz przygotowanie i
organizacja robot

1) WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania odpowiednich organdw, instytucji oraz firm, o
przystapieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej,
decyzji o pozwoleniu na budowe i przepisach prawa.

2) WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztéw wynikajgcych z
koniecznosci zawarcia stosownych porozumien lub uméw z odpowiednimi organami, instytucjami i
firmami w celu zajecia pasa gruntu niezbednego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania przetgczen
(usuniecia, wybudowania lub przebudowania) sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze w celu
czasowego korzystania z nieruchomosci w przypadku koniecznosci urzagdzenia tymczasowych objazdow.

3) WYKONAWCA jest zobowigzany do dokonania (z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego,
zarzgdcow/wiascicieli nieruchomosci i drég) inwentaryzaciji drog, tras dostepu, po kitdrych bedzie sie
odbywat ruch maszyn i pojazdéw budowlanych, oraz inwentaryzacji urzagdzen obcych na placu pudowy
jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt, a takze
inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania budowy, a
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét.

4) Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zaméwienia Wykonawca odpowiadat —
wigcznie z poniesieniem kosztow zuzytej energii — za dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby
oswietlenia obszaru objetego inwestycjg, witgcznie z wykonaniem tymczasowej instalacji jezeli bedzie to
konieczne.

5) Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zaméwienia Wykonawca zapewnit
dostepnos¢ automatu biletowego, kasownikéw i tablicy z informacja o taryfie, wtgcznie z umieszczeniem
ich w miejscach tymczasowych, w przypadku takiej koniecznosci.

6) Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zamowienia przystanek (peron) byt czynny
i dostepny dla podroznych.

7) Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zamowienia na przystanku (peronie)
mozliwa byta odprawa pociggow.

8) Wykonawca urzgdzi teren budowy w sposéb ograniczajgcy do minimum ucigzliwosci dla oséb
korzystajgcych z terendw objetych inwestycjg, zapleczem budowy oraz terenow przylegtych.

9) Miejscem tymczasowego sktadowania materiatow, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego
bedzie plac budowy lub inne miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na wlasny koszt urzgdzenie zaplecza budowy i dostawe
mediow (energia elektryczna, woda itp.).

11) Ponadto, w przypadku lokalizacji zaplecza poza placem budowy, Wykonawca winien uzyskaé tytut
prawny na czasowe korzystanie z nieruchomosci.

12) Skfadowanie materiatéw na placu budowy i ich zabezpieczenie lezy po stronie Wykonawcy.

13) Wykonawca zapewni dozor maszyn we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

14) Nadzér nad mieniem na przekazanym terenie budowy nalezy do Wykonawcy.

15) Na etapie realizacji rob6t budowlanych bedg organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne, z
niezbedng czestotliwoscig. Wykonawca zapewni udziat w spotkaniach koordynatora, kierownika budowy
i kierownikow robot.
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16) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

17) W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i

18)

19)

20)

21)

22)

23)

zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy oraz dokumentaciji

w zakresie ochrony srodowiska, w tym przede wszystkim:

= dziennika postepu robét, ktéry jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Sprawy prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim zapisow, reguluje ustawa z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623, z pézn. zm.),

= dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wyrobow, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem,

= pozostatych dokumentéw budowy: atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
dokumentéw pomiarow cech geometrycznych, protokotdéw przekazania Terenu Budowy, umow
cywilno-prawnych z osobami trzecimi, protokotéw odbioru robét, protokotéw z narad i ustalen,
korespondencji na budowie, geodezyjnej inwentaryzacji robo6t zanikajgcych, informacji dotyczgcej
stanu oshowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i od-tworzonych punktéw osnowy), decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem
prawidtowej gospodarki odpadami.

= powyzsze dokumenty stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska bedg

zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastepnie przekazac

Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw osnowy geodezyjnej wystepujgcych na obszarze robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: doktadne wytyczenie

w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementow robot, w tym osi gtdéwnych i reperéw

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie

przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete

przez Wykonawce w ramach ryczattowej kwoty kontraktowej oraz bez przedtuzenia czasu na ukonczenie

przedmiotu zamowienia.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw geodezyjnych

podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajgcym

i w uzgodnieniu z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej do wznowienia lub przeniesienia

zniszczonych znakow na wiasny koszt, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢

o tym fakcie wiasciwego terenowo Staroste i dokona¢ wymaganych odtworzeni na wiasny koszt.

Wymagane jest zachowanie parametrow doktadnosciowych oraz zatozenh przyjetych przy zakfadaniu

pierwotnej osnowy.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyskaé od Zamawiajgcego

zatwierdzenie zastosowanych materiatéw, przedstawiajgc probki oraz dokumenty wymagane przepisami

prawa i dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszego PFU. Zamawiajgcy zatwierdzi lub

odmowi zatwierdzenia zastosowania materiatu po przedtozenia kompletu prébek i dokumentow przez

Wykonawce w terminie zgodnym z warunkami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czysto$ci na modernizowanym obiekcie przez
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2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

okres trwania robot budowlanych. W zakresie prac porzgdkowych jest state, trwajgce przez catg dobe
utrzymanie peronu w porzadku i czystosci to jest usuwanie statych odpadow, piasku i wszelkich innych
zanieczyszczeh z powierzchni, mycie powierzchni peronu oraz schoddéw (w razie potrzeby réwniez
wysokocisnieniowe), a w okresie opaddow s$niegu lub marzngcego deszczu badz mzawki usuwanie
sliskosci, od$niezanie, usuwanie oblodzenh i bilota posniegowego. Rodzaj i czestotliwos¢ czynnosci
majgcych na celu zapewnienie wlasciwego stanu sanitarno — porzgdkowego winien byé dostosowany do
specyfiki natezenia ruchu na obiekcie.
24) Czynnosci utrzymania porzadku obejmujg rowniez:
= utrzymanie wyposazenia obiektu — utrzymanie czystosci i estetyki automatow biletowych, kasownikéw
biletowych, tablic informacyjnych, poreczy balustrad i oston zej$¢ z ktadki, stupow oswietleniowych —
usuwanie zanieczyszczen i zabrudzen, graffiti i wszelkich ogtoszen i reklam umieszczanych bez zgody
Zamawiajgcego oraz oczyszczanie za pomocg odpowiedniego Srodka ekrandéw dotykowych
automatéw biletowych,
= utrzymanie w czystosci elementow konstrukcyjnych obiektu - czyszczenie i mycie (w razie potrzeby
rowniez wysokocisnieniowe).
25) Utrzymanie w czystosci dotyczy zaréwno istniejgcych elementéw konstrukcji, elewac;ji i obiektéw matej
architektury (do czasu ich zdemontowania lub zmodernizowania) jak i nowowybudowanych elementow
(do czasu odbioru koncowego robot budowlanych).

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Mata architektura

1) Tablica (panel) z informacjg dla os6b niewidomych, w alfabecie Braile’a z informacjami opisowymi
lokalizacji i schematami schodow, wind, wyjscia z peronu itd. Tablice nalezy zamontowac na pulpicie
zlokalizowanym na peronie. Wymiary tablicy w formacie A3 nalezy dostosowac¢ do pulpitu — po doktadnym
pomiarze. Tablice nalezy wykonac z blachy nierdzewnej gr. 2 mm. Tres¢ tablicy podlega uzgodnieniu
przez Zamawiajgcego.

2) Tablice informacyjne obejmujg miedzy innymi:
= tablice ostrzegawcze - zakaz przejscia,
= tablice z piktogramami informacyjnymi i wszelkimi oznaczeniami kierunkowymi.
Wykonawca opracuje wzor i treSC zamieszczang na tablicach przy uzgodnieniu Zamawiajgcego.
Nastepstwo informacji powinno odpowiada¢ ciggowi prowadzenia pasazera po obiekcie.
Do wykonania nalezy uzy¢ blach aluminiowych lub stali nierdzewnej po akceptacji sktadu chemicznego
przez Zamawiajgcego. Konstrukcja nosna — profile zamknigte.

Prefabrykowane elementy stalowe
Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ ocynkowane ogniowo (metodg zanurzeniowg) lub ocynkowane
metodg natryskowg z minimalng warstwg powfoki 80 mikrometréw i spetniajgcg wymagania normy 1ISO
1461:2011. Wszystkie widoczne elementy nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie lakierami z catkowitg
minimalng warstwg powtoki 160 mikrometréw.

Nawierzchnia na ktadce

1) Nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie na bazie betonu.

2) Nalezy zastosowaé mieszanke z betonu ulepszonego, modyfikowanego typu PCC, zbrojong
strukturalnymi widknami polimerowymi w ilo$ci minimum 2,0 kg na 1m? mieszanki.

3) Nawierzchnia powinna posiada¢ odpowiednie dylatacje przeciwskurczowe podtuzne i poprzeczne (w tym
dylatacje pozorne). Dylatacje winny by¢ wypetnione odpowiednim trwatym materiatem plastycznym w
kolorze nawierzchni. Dylatacje nalezy rowniez wykona¢ we wszystkich wymaganych punktach styku, np.
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

na styku z korytem odwodnieniowym.
4) Goérna powierzchnia wylewki podlega uszorstnieniu np. poprzez szczotkowanie.

Pomost kfadki

1) Nalezy wykonac¢ niezbedne uzupetnienia elementow stalowych, tak aby umozliwi¢ utozenie nowej
nawierzchni.

2) Belki policzkowe i ptyta pomostu podlegajg oczyszczeniu (po zdemontowaniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej) przy uzyciu mozliwie najmniej ucigzliwej technologii, takiej jak szlifowanie papierem

3) Po oczyszczeniu, elementy stalowe nalezy pokry¢é warstwami gruntujgcymi i zabezpieczajgcymi. Nalezy
stosowac farby i lakiery zawierajgce dodatki antykorozyjne. llos¢ warstw wg zalecen producenta powtoki.

4) Na ptycie pomostu nalezy wykona¢ warstwy izolacyjne dostosowane do nowego typu nawierzchni — na
bazie materiatdbw zywicznych z inhibitorem korozji. Nalezy tez zastosowac¢ posypke kwarcowg w celu
zwiekszenia przyczepnosci nowej wylewki betonowe;.

5) Elementy wymagajgce ciecia nalezy zabezpieczy¢ powtokami zawierajgcymi domieszki cynkowe.

Nawierzchnia na schodach terenowych

1) Nawierzchnia powinna byC trwata, niesliska i odpowiednio wyprofilowana, wykonana z mieszanki
betonowej.

2) Powierzchnia powinna by¢ zabezpieczona powtokg uszczelniajgco-ochronng, kryjacg do betonu.

3) Dopuszcza sie zastosowanie oktadzin uktadanych na biegach schodéw. Oktadziny muszg spetniac
wszelkie wymagania do stosowania w ruchu pieszym w warunkach zewnetrznych.

Konstrukcja schodow terenowych

1) Do wykonania konstrukcji schodéw, uzupetnienia konstrukcji oraz ewentualnych prac fundamentowych
nalezy stosowac¢ beton min. C30/37.

2) taczenia pomiedzy kolejnymi czgsciami/segmentami nalezy uszczelni¢ kitem, masg plastyczng, tasma
elastyczng lub w inny, podobny sposéb.

3) W przypadku pozostawienia $cianek, nalezy je podda¢ gruntownej regeneracji poprzez uzupetnienie
ubytkéw odpowiednig trwalg zaprawa.

4) Do wykonczenia scianek nie dopuszcza sie zastosowania oktadzin lub mas i zapraw tynkarskich.

5) W celach wykonczeniowych, po zregenerowaniu lub odtworzeniu $cianek, catg widoczng powierzchnie
istniejacych scianek nalezy pokry¢ powlokg uszczelniajgco-ochronna, kryjgcg do betonu.

Balustrady i porecze, prowadnica dla rowerow

1) Konstrukcje (ramy) balustrad i poreczy nalezy wykona¢ ze stalowych profili zamknietych. Segmenty
nalezy wypetnic¢ blachg azurowg perforowang).

2) Balustrade nalezy wyposazy¢ w porecz o przekroju okrggtym

3) Zamawiajgcy wymaga, aby balustrada posiadata wyglad taki jak balustrada na ktadce dla pieszych —tj.
nalezy uzyska¢ w mozliwie najwiekszym stopniu podobne cechy dotyczgce koloru, wielkosci przekroju
i ksztattu profili, przeziernosci blachy wypetniajgcej. Nawigzanie kolorystyczne dotyczy réwniez
poreczy.

4) Prowadnice dla rowerow nalezy zlokalizowac¢ mozliwie najblizej jednej z krawedzi schodow terenowych
— tj. nie moze ona utrudnia¢ poruszanie sie pieszym.

5) Prowadnica i jej lokalizacja jednoczesnie musi by¢ funkcjonalna dla osoby prowadzgcej rower.

6) Prowadnice nalezy wykona¢ w formie stalowej rynienki, pomalowanej na zotto.

7) Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.

Nawierzchnia chodnikowa
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2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.4.

1) Nawierzchnie te muszg by¢ trwate, niedliskie i przede wszystkim nadajgce sie do uzytkowania w
warunkach zewnetrznych.

2) Nalezy je wykona¢ z elementéw drobnowymiarowych.

3) Zamawiajgcy wymaga, aby wyglad nawierzchni nawigzywat do nawierzchni na ,poipietrze”.

4) Nawierzchnie nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanym podtozu i na odpowiedniej podsypce.

Nawierzchnie specjalne

1) Nawierzchnie te muszg byc¢ trwate, niesliskie, w mozliwie najwiekszym stopniu zintegrowane z
nawierzchnig wtasciwg i przede wszystkim nadajgce sie do uzytkowania w warunkach zewnetrznych. Nie
dopuszcza sie stosowania rozwigzan opartych na elementach i profilach metalowych.

2) Nawierzchnia moze by¢ wyprofilowana w materiale rodzimym danej nawierzchni lub wprowadzona jako
materiat oddzielny. Wowczas wymagana jest jego integracja z nawierzchnig zasadniczg i wykonanie
wilasciwego, bezpiecznego styku, a takze nie dopuszcza sie punktowego mocowania takiej nawierzchni.

3) Sciezki prowadzenia powinny posiadaé podtuzne ryfle, strukturg odbiegajgce od sasiednich powierzchni
(nawierzchni peronu, faktury ptyty peronowej, w tym ostrzegawczego pasa dotykowego itp.). Szerokosc
Sciezki wynosi 40 cm.

4) Pola uwagi — o wielkosci 40x40 cm. Ryfel powinien by¢ wypukty o innej fakturze niz elementy pozostate.

5) Ostrzegawcza linia wizualna — wykonana w kolorystyce zéttej. Jest stosowana m.in. na krawedzi
pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodowego. Woéwczas szerokos¢ linii wynosi po 10 cm
na powierzchni poziomej jak i pionowe;j.

6) Ostrzegawczy pas dotykowy — wykonany o szerokosci 60 cm. Znaki wypukte w formie $cietego stozka
lub sfery kuli, rozmieszczone w uktadzie siatki prostokatnej. Pas wykonany bedzie w obszarach np. przy
wejsciu na schody, do windy, itp.

Oswietlenie

1) Nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony minimum IP65 i wandaloodporne.

2) Dopuszcza sie stosowanie jedynie oswietlenia w technologii LED.

3) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit kompatybilnos¢ systemow i urzadzen z istniejgcymi
systemami na linii nr 250 SKM.

Odwodnienie liniowe
Ruszty nowego odwodnienia liniowego powinny by¢ wykonane z wytrzymatych materiatow nie stalowych,
z zamknieciami antykradziezowymi.

Ogrodzenie

1) Ogrodzenie o wysokosci okoto 200 cm powinno skutecznie zabezpieczaé dostep do terenu kolejowego.

2) Ogrodzenie systemowe, stalowe, ocynkowane.

3) Panele ogrodzeniowe typu 3D o wysokosci okoto 175 cm, zgrzewane z pionowych i poziomych pretéw
stalowych o srednicy min 4 mm.

4) Stupki ogrodzeniowe (wysokos¢ nalezy dostosowac do ogrodzenia) o przekroju min 4 cm x 6 cm.

5) Stopy fundamentowe z betonu minimum C10/15.

Zagospodarowanie terenu po wykonaniu roboét

1) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw oraz zaplecze budowy powinny byC po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu wraz z rekultywacijg
terenéw po zlikwidowanej lub przebudowanej infrastrukturze.

2) Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym
stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.
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2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

3) Zagospodarowanie terenu winno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wynikajgce z przepisow,
uzyskanych decyzji administracyjnych, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Nadzoér autorski

1) Wykonawca zapewni nadzér autorski nad realizacjg inwestycji zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2) Wszelkie inne czynnosci wymagane do wykonania przez projektanta, a nie wynikajgce bezposrednio z
petnienia nadzoru autorskiego rowniez nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty rozbidrkowe i gospodarka materiatowa

1) Materiaty, instalacje i urzagdzenia pochodzgce z demontazu i rozbiorki nalezy — jezeli nie okreslono inaczej
w warunkach umowy — zutylizowa¢ lub zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2) Jezeli okreslono w warunkach umowy przedmioty, srodki trwate lub ich czesci podlegajace zwrotowi
Zamawiajgcemu lub podmiotom trzecim, to materiaty te nalezy zabezpieczyé i przechowywaé w
wyznaczonych miejscach sktadowania materiatéw z odzysku. Sposéb postepowania i ich dostarczenia
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie przekazywania placu budowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwoleh i zezwolen w zakresie
gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania tych grup odpadoéw, ktére powstawacé bedg w
wyniku roboét budowlanych, bedgcych przedmiotem zamodwienia. Odpady powstate w wyniku prac
zwigzanych z realizacjg zadania, a niezagospodarowane przez Zamawiajgcego (i nie przekazane do
innych podmiotéw), zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce
na jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach, a protokoly z utylizacji materiatdw przekazane
Zamawiajgcemul.

Prace ziemne i zielen

1) W obrebie istniejgcych kabli i urzadzen podziemnych roboty nalezy wykonywaé recznie.

2) W obrebie istniejgcych kabli i urzgdzen podziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy kontrolne i/lub
okresli¢ ich potozenie przy pomocy specjalistycznych urzadzen pomiarowych w obecnoéci wiasciciela
urzgdzen.

3) Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonac usuniecia i odwiezienia na odktad humusu.
Humus powinien by¢é przechowywany w odpowiedni sposéb przez okres budowy i wykorzystany w
koncowym etapie budowy np. do rekultywacji terenu. Ewentualny, pozostaty nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) Na terenach skarp, terenach po wycince itp. nalezy zapewni¢ brakujacg ilosci humusu, niezbedng do
zagospodarowania terenow zielonych i skarp.

5) Skarpy i powierzchnie ptaskie po zakonczeniu robét nalezy obsia¢ trawg lub wykona¢ darniowanie.
Czynnosci nalezy wykonywac¢ we witasciwych porach roku. Nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje.

Materiaty

1) Wymagania dotyczagce wyrobdéw budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organow administracji publicznej
w tej dziedzinie.

2) Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane co oznacza, ze Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

3) Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych, jezeli jest:
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= oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

= umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

= oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy o wyrobach
budowlanych, wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4) W przypadku, jezeli Zamawiajgcy zgodnie z Umowg wymaga certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania skfadnika interoperacyjnosci rozumie sie przez to certyfikat okreslony w art. 4 pkt 34b
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wydany przez jednostke notyfikowang okreslong
w art. 4 pkt 34f tejze ustawy. W przypadku, jezeli Zamawiajgcy zgodnie z Umowg wymaga przedstawienia
certyfikatu zgodnoéci z typem rozumie sie przez to certyfikat okreslony w 4 pkt 1b tejze ustawy
wystawiony przez jednostke organizacyjng okreslona w art. 22g tejze ustawy.

5) Wyroby budowlane, jezeli wynika to z przepisow, muszg by¢ dopuszczone do stosowania na kolei.
Ponadto muszg by¢ zgodne z przepisami wewnetrznymi (instrukcjami i wytycznymi) Zamawiajgcego lub
gestora sieci.

6) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed zabudowg dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

7) Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan okreslonych w ustawie o wyrobach
budowlanych, bedg odrzucone.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

9) Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia materialty budowlane i wykohczeniowe
wykorzystane do realizacji zamoéwienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wytgcznie nowe
tj. nie uzywane w innych projektach, wolne od wad materiatowych oraz wykonczeniowych, chyba Ze:
= w niniejszym PFU wyraznie wskazano inaczej,
= usuniecie zaistniatych kolizji nie wymaga zastosowania nowych materiatoéw (w przypadku wskazania

braku takiej koniecznosci przez wtasciciela kolizyjnej infrastruktury lub gestora sieci technicznej).
Materiat nowy oznacza materiat nieuzywany i nieregenerowany. Dotyczy to rowniez materiatdw sypkich
takich jak kruszywa, zasypki.

10) Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie nieuszkodzonym.

11) Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta w zakresie m.in. transportu i sktadowania.

12) Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robot powinny by¢
jednorodne. Dany materiat powinien pochodzi¢ w catosci dla catego obszaru inwestycji od jednego
producenta i dostawcy.
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13) Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegodlnych materiatdw, istniejgcymi normami, Swiadectwami dopuszczenia do eksploatacii,
aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci.

14) Akceptacja materiatow bedzie nastepowata w formie zatwierdzonej karty materiatowej. Do karty powinny
by¢ dotgczone dokumenty wskazane w niniejszym PFU.

15) Transportowanie i sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac zgodnie z wymaganiami producenta.

16) Materiaty szkodliwe dla otoczenia — Wykonawca nie moze uzy¢ materiatdw, ktdére w sposob trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia. Zabrania sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.6.4. Materiaty instalacyjne, urzadzenia i podzespoty

2.6.5.

2.6.6.

1) Dostarczane elementy instalacyjne, urzgdzenia i podzespoly muszg by¢ przystosowanych do pracy
ciggtej tj. 24 godziny na dobe.

2) Wszystkie uzyte materialy instalacyjne, elementy, komponenty i urzadzenia (wraz z podzespotami)
wykorzystane do realizacji zamowienia powinny by¢ nowe tj. nie uzywane w innych projektach, wolne od
wad materialowych oraz wykonczeniowych z zachowaniem prawidtowego montazu (certyfikowani
instalatorzy), wyprodukowane z zastosowaniem najnowoczes$niejszych rozwigzah. Powinny réwniez
pochodzi¢ z biezgcej produkcji, tj. by¢é wyprodukowane nie pdzniej niz 12 miesiecy przed terminem
dostawy. Wraz z dostawg sprzetu Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia dokumentu wydanego
przez producenta poswiadczajgcego date produkcji.

3) Oferowany system okablowania strukturalnego winien obejmowa¢ kompletne rozwigzania dla techniki
miedzianej, Swiattowodowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetyczne;.

4) Wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym
tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
(jednorodnos¢ komponentéw). Nie dopuszcza sie instalowania w torze transmisyjnym elementéow od
réznych producentow.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien
by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Transport

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

2) Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przywozone na budowe odpowiednimi srodkami transportu i
zabezpieczone przez uszkodzeniem.

3) Materiaty i urzadzenia na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego, obowigzujgcymi w Polsce.

4) Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych
uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki bedg sie poruszac.

5) Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu winien odbywac sie
recznie lub przy uzyciu srodkow transportu oraz zgodnie z wymaganiami przepisow bhp obowigzujgcymi
w Polsce i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

6) Sposob zatadowania i wyladowania materiatdw i urzgdzen na $rodki transportowe, a takze warunki
samego transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych materiatéw i urzgdzen.

7) Koszty transportu materiatow i urzgdzen, zatadunek, magazynowanie i wytadunek obcigzajg Wykonawce.

8) Za ewentualne szkody osdb trzecich wynikte z transportu materiatdw i urzgdzen odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

9) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia drog
publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy oraz linii kolejowej powstate w trakcie
prowadzenia robot.

10) Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych oraz
dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia na i z terenu budowy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera Zamawiajgcego i inspektora. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

11) Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy.

Ochrona antykorozyjna
Powloki antykorozyjne nalezy wykonaé wedtug obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz norm
regulujgcych wymagania w zakresie wytwarzania i grubosci zabezpieczenia antykorozyjnego, z
zapewnieniem witasciwych warunkéw otoczenia w trakcie ich wykonywania (punkt rosy, minimalna
temperatura powietrza, minimalna temperatura zabezpieczanych elementow).

Kontrola jakosci

1) Sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy do obowigzkéw Wykonawecy i powinno byc¢
przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz Warunkami Technicznymi Odbioru.

2) Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

3) Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

4) Kontrole bedg wykonywac¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiory

1) Zamawiajgcy definiuje nastepujgce rodzaje odbioréw:

= odbiory dokumentacii,

= odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiory czesciowe,

= odbiory techniczne,

= odbidr koncowy,

= odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2) Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie odbioréw. Odbidr jest to ocena
prac i robot wykonanych przez Wykonawce. Odbior robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, normami, przepisami i instrukcjami. Z czynnosci wszystkich odbioréw bedg
sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

3) Zasady przeprowadzania odbioréw:

a) odbiér dokumentacji przeprowadza Zespoét powotywany przez Zamawiajgcego,
b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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c) odbiory czesciowe przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciele
Zamawiajgcego,

d) odbidr techniczny, koncowy i ostateczny (pogwarancyjny) przeprowadza komisja powotywana przez
Zamawiajgcego,

e) w celu umozliwienia wykonania odbioréw czesciowych, technicznych, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza catg aparature, sprzet, przyrzady, site robocza,
wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, paliwo jakie
sg potrzebne do przeprowadzenia ww. czynno$ci,

f) odbiorom podlegajg urzadzenia, obiekty, budowle, teren budowy oraz najblizsze otoczenie terenu
budowy.

2.6.10. Odbidr dokumentaciji
Odbidér dokumentacji polega kazdorazowo przede wszystkim na merytorycznej, a nastepnie ilosciowej
ocenie danego rodzaju dokumentacji. Po pozytywnej weryfikacji, dokumentacja podlega przyjeciu przez
Zamawiajgcego.

2.6.11. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie
wykonania robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu co najmniej na 5 dni roboczych przed tym
terminem (wpis do dziennika budowy i powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

3) Jezeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyzszych robét Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdét, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

4) Wykonawca winien przekaza¢ dokumentacje pozwalajgcg dokona¢ oceny jakosciowej i ilosciowej
wykonanych robét do sprawdzenia w okresie umozliwiajgcym dokonanie kontroli.

2.6.12. Odbidr czesciowy

1) Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu lub w terminach okreslonych w warunkach umowy.

2) Podczas odbioru czesciowego okresla sie zgodnos¢ urzadzen, obiektdw i wykonanych robét z
dokumentacjg projektowag, umowa, warunkami technicznymi, normami i przepisami. W zaleznosci od
umownych ustalen mozliwe jest okreslenie podczas odbioru czesciowego przydatnosci obiektu lub czesci
obiektu do podjecia eksploatacji.

3) Ocena jakosci czesci robét bgdz oddanie czesci obiektu do eksploatacji nie oznacza rozpoczecia biegu
okresu gwarancji dla odebranego elementu.

4) Odbiory czesciowe przeprowadzane sg, gdy Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowo wykonane
roboty. llos¢ oraz czestotliwos¢é odbioréw czesciowych, skutkujgcych mozliwoscig wystawienia faktury
oraz maksymalng kwote mozliwg do zafakturowania w ramach odbioréw czesciowych przez Wykonawce,
regulujg zapisy umowy.

2.6.13. Odbidr techniczny

1) Odbidr techniczny przeprowadza sie zgodnie z zasadami dla odbioru czesciowego. Natomiast
przeprowadzenie odbioru technicznego oraz podpisanie protokotu odbioru technicznego nie skutkuje
wystawieniem faktury za wykonane roboty. Mozna go przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:
= przed przystgpieniem do kolejnej fazy robo6t zachodzi potrzeba okreslenia jakosci i ilosci robét

zakrywanych,
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2.6.14.

zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia przed jego podtgczeniem,
mozliwa do zafakturowania kwota zostata wyczerpana, natomiast ze wzgledu na postep prac jest
korzystne sprawdzenie i ocena danego elementu lub odcinka robot,

konieczne bylo zamkniecie czynnego toru.

2) Ponadto do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢ do oceny niezbedne pomiary i wyniki badan.

Odbiér koncowy
1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
2) Ocenia sie wptyw wykonanych robot na przylegte elementy infrastruktury i ewentualne ich uszkodzenia.

3) Szczegdlnemu sprawdzeniu podlegajg urzgdzenia, elementy i obiekty majgce wplyw na ochrone

srodowiska.

4) Odbiorem koncowym obejmuje sie catos¢ robot zgodnie z zawartg umowg. Okresla sie wtedy:

kompletno$¢ wykonanych prac,

ilos¢ i jakos¢ robat,

terminowos$¢ wykonania robot,

zgodnosc¢ robot z dokumentacijg projektowg, umowg, warunkami technicznymi, normami i przepisami,
uprzagtniecie miejsca robot,

kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

przydatnosé techniczng obiektu do uzytkowania,

tryb postepowania w przypadku wystgpienia usterek, przy uwzglednieniu warunkéw umowy,
zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej,

wymagania dotyczgce wtasciwej eksploatacji i utrzymania obiektu w celu dochowania warunkow
gwaranciji.

5) Okresla sie rozpoczecie biegu okresu gwarancji, przy uwzglednieniu warunkéw umowy.
6) Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty (oryginaty):

dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przyjetg do
wiasciwych terenowo zasobdw geodezyjno-kartograficznych),

dziennik budowy,

oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

gwarancje, instrukcje uzytkownika, DTR, klucze, itp.,

operat kolaudacyjny.

7) Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

protokoty odbiorow czesciowych,

protokoty przekazania do eksploatacji,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,

protokoty pomiarowe i Swiadectwa kontroli jakosci,

whnioski materialowe wraz z potwierdzeniem wbudowania materiatu,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” (jesli wyrdb byt objety obowigzkiem certyfikacji na znak
bezpieczenstwa) lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg (Aprobatg Techniczng),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
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2.6.15. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresu gwarancji, okreslonego w umowie, w

celu:

= oceny wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,

= usuniecia ew. wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,

= catkowitego (w zaleznosci od wynikow odbioru ostatecznego) zwolnienia zabezpieczenia realizaciji
umowy.

2.6.16. Warunki rozliczania umowy

1) Kontrakt na realizacje zadania ma charakter ryczattowy.

2) Oczekuje sie, ze cele opisane niniejszym PFU zostang osiggniete, a zaptata dla Wykonawcy bedzie
wynagrodzeniem ryczattowym.

3) W trakcie okresu realizacji kontraktu przewidziane jest dokonywanie ptatnosci czesciowych. Warunki i
terminy dotyczace czestotliwosci wystawiania faktur czesciowych, a takze wysokos¢ kwoty wyptacanej
w ramach faktur czesciowych opisane sg w warunkach umowy.

4) W oparciu o faktyczny postep robot bedg sporzgdzane protokoty odbioru czesciowego i tabela obmiarow.
Tabela obmiaréw bedzie prowadzona w sposob ciggty.

5) Tabela obmiarowa bedzie zgodna — co do pozycji i przydzielonych kwot — z kosztorysem opracowanym
wg zasad okreslonych w niniejszym PFU.

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.2.

INFORMACJE O PRAWACH ZAMAWIAJACEGO DO NIERUCHOMOSCI

Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

1) Inwestycja jest planowana na dziatkach nr: 20/4 i 1/6, obreb Rumia 20 oraz 562/2 i 564/1, obreb Rumia
17. Wskazane dziatki sg wiasnoscig Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. Dziatki 20/4,
1/6 i 564/1 sklasyfikowane sg jako teren kolejowy, natomiast 562/2 jako dziatka drogowa.

2) Na podstawie umowy z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r. (umowa oddania do odptatnego
korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomosci niezbednych do zarzgdzania linig kolejowg), SKM
dysponuje prawem do nieruchomosci na cele budowlane, na czesciach wskazanych dziatek.

3) Kazdorazowo, na wniosek Wykonawcy i po przedtozeniu formularza oswiadczenia stwierdzajgcego
prawo do dysponowania nieruchomoscig (okreslong wg powyzszego punktu) na cele budowlane,
Zamawiajgcy po weryfikacji danych przekaze Wykonawcy dane oswiadczenie.

4) W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, Wykonawca - w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym - jest zobowigzany pozyskac niezbedne oswiadczenia podmiotow bedgcych wiascicielami
nieruchomosci, umozliwiajgce ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Informacje o prawie dostepu do terenu inwestycyjnego

1) Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0., poza miejscami
wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie upowaznienia wydanego przez
Komende Strazy Ochrony Kolei SKM zgodnie z ,Regulaminem okre$lajgcym zasady wstepu oraz
przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Trdjmiescie Sp. z 0.0.”.

2) Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami
wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie upowaznienia wydanego przez
Komende Regionalng Strazy Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w Gdansku zgodnie z ,Zasadami wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez Polskie Linie Kolejowe 1d-21” oraz Wytycznymi Ibh-101.
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1.3.

3) Zezwolenia wydawane przez SKM sg nieodptatne. Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien pozyskaé
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Pethomocnictwo
Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiajgcego stosowne petnomocnictwa niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy.

Finansowanie inwestycji
Zadanie inwestycyjne jest finansowane ze $rodkéw witasnych Zamawiajgcego. Natomiast Zamawiajgcy
bedzie sie ubiegat dodatkowo o pozyskanie finansowania ze srodkéw Funduszu Kolejowego.

Przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Informacje wstepne

1) Prawo polskie lub polskie przepisy (z matych lub duzych liter) - odniesienie do nich w tekscie bedzie
rozumiane, jako koniecznos$¢ zgodnosci z prawem obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami,
standardami obowigzujgcymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowigzujgcymi w
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0., z ktérych czes¢ zostata wymieniona ponize;.

3) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i —
o ile warunki umowy nie wskazujg inaczej — warunkami technicznymi obowigzujgcymi w PKP Szybka
Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0. o.

4) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce zrodla prawa, w tym akty
prawa miejscowego oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

5) Polskie Normy (z matych lub duzych liter) - odniesienie w tekscie do Polskich Norm bedzie rozumiane,
jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci z polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie,
wiasciwym dla danego zagadnienia lub réwnowaznymi, a w ich braku z normami i innymi dokumentami
okreslonymi w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
majgcymi zastosowanie w kolejnosci tam wskazanej lub rownowaznymi.

6) Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg wyroby, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
umownych nie postanowiono inacze;.

7) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

8) Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamowienia bedg one miaty zastosowanie, bez mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy
odnoszgcych sie do powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany kwoty kontraktu bgdz
tez przedtuzenia czasu realizacji. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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9) Wykonawca jest zobowigzany sledzic zmiany przepisbw prawa i  warunkéw technicznych
Zamawiajgcego. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i
okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami i warunkami technicznymi
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich oraz bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, wyrobow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposadb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca w ramach kwoty kontraktu.

3.2. Akty prawne

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.,
nr 240, poz. 2027, z pézn. zm.)

2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.
22006 r., nr 90, poz. 631, z pézn. zm.)

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z poézn. zm.)

4) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych (Dz.U. nr 87, poz. 954, z p6zn. zm.)

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150, z pdzn.

zm.)
6) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010, nr 185, poz. 1243, z pézn. zm.)
7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy

0 odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085, z p6zn. zm.)
8) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz.1386, z pdzn. zm.)

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z pozn.
zm.)

10) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, z p6zn. zm.)

11) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.,
nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.)

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880, z p6zn. zm.)

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.)

14) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.)

15) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 178 z 2009 r. poz.1380 z p6zn. zm)

16) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 21 Ilutego 1995 r.,

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133)

17) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezeh i natezenh
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231)

18) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

19) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim powinny  odpowiadaé  budowle  kolejowe i ich usytuowanie  (Dz.U.
21998 r., nr 151, poz. 987)

20) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 297)

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr 138, poz. 1554)

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
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nr 108, poz. 953, z pézn. zm.)

24) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833,
Z podzn. zm.)

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 grudnia 2002r. w sprawie upowaznienia organéw
i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. nr 237, poz. 2007, z pézn. zm.)

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

28) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. nr 120, poz. 1127, z p6zn. zm.)

29) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, poz. 462, z pézn. zm.)

30) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120,
poz. 1134)

31) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.)

32) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. nr 192, poz.
1883)

33) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 144, poz. 1182)

34) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 130, poz. 1387)

35) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389)

36) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

37) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. nr 180, poz. 1861)

38) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011)

39) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.)

40) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego, prowadzeniem
okreslonych rodzajow pojazdow kolejowych (...) (Dz.U. z 2011 r., nr 223, poz. 1333, z p6zn. zm.)

41) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

42) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. nr 48, poz. 829)

43) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 237, poz. 2375)

44) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)

45) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowanh zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z pézn. zm.)

46) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. nr 172, poz. 1444, z p6zn. zm.)

47) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. nr 30, poz. 213)
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48) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.)

49) Rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego (Dz.U. nr 57, poz. 388)

50) Rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkow i
incydentéw na liniach kolejowych (Dz.U. nr 89, poz. 593)

51) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz.U. nr 153, poz. 955 z p6zn. zm.)

52) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska (Dz.U.
nr 196, poz. 1217)

53) Decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26 wrze$nia 2005r. w sprawie ustalenia terendw przez ktére przebiegajg
linie kolejowe jako terenéw zamknietych (Dz.Urz. Ml nr 11, poz. 72, z pézn. zm.)

54) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

55) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r. poz. 1030)

56) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1137 ze zmiang Dz.
U. Nr 119 z 2009 r. poz. 998)

57) Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

58) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 z p6zn. Zmianami.

59) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami.

60) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci
systemu kolei we Wspolnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18 lipca 2008 r., s. 1 z p6zn. zm.).

61) Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikaciji
interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie (Dz. Urz. UE L Nr 356 z 12 grudnia 2014 r., str. 110).

62) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjnosci
systemu kolei (Dz.U. z 2017 r., poz. 934).

63) Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modutéw procedur oceny zgodnosci, przydatnosci do stosowania
i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosci przyjetych na mocy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz.U.UE.L. z 2010 r. Nr 319, str.1).

64) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.
544).

3.3. Normy

1) PN-EN 12368 Urzgdzenia do sterowania ruchem drogowym — Sygnalizatory

2) PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Czes$¢ 4: Emisja
i odpornos¢ urzadzeh sterowania ruchem kolejowym i urzgdzen telekomunikacyjnych

3) PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urzadzenia stacjonarne — Cze$é 1: Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien

4) PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Cze$¢ 2: Przepiecia
i ochrona przeciwprzepieciowa

5) PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki srodowiskowe stawiane urzgdzeniom - Czes$¢ 3:
Wyposazenie dla sygnalizaciji i telekomunikac;ji

6) PN-EN 55022 i PN-EN 50081-2 dotyczace zakitécen wywotywanych przez urzadzenia.

7) PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilnosci elektromagnetycznej

8) PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

9) PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarzgdzania srodowiskowego — Wymagania i wytyczne stosowania

10) PN-IEC  60364-1:2000 Instalacje energetyczne w  obiektach  budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

11) PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

12) PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli
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13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)
30)

31)
32)

33)
34)
35)

36)
37)

38)
39)
40)
41)

42)
43)
44)

45)
46)

47)
48)

49)
50)
51)
52)

PN-68/N-02320 Barwy sygnatow $wietlnych — Wymagania ogdine i metody pomiaru
PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne - Proby srodowiskowe — Préba Fc — Wibracje (sinusoidalne).

PN-86/E-06600 ,Automatyka i pomiary przemystowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzgadzen. Ogodlne
wymagania i badania”

PN-92/E-01200 ,,Symbole graficzne ogdlne stosowane w elektryce”
PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Préby srodowiskowe. Préba Eb — udary wielokrotne.
PN-92/E-05009/02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — terminologia

PN-92/E-05009/41 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo,
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia literowo-cyfrowe
PN-EN 60068-2-1:2009 Badania srodowiskowe - Cze$¢ 2-1: Préby - Proby A: Zimno;

PN-EN 60068-2-2:2007 Badania srodowiskowe - Cze$¢ 2-2: Préby - Proba B: Suche gorgco;
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;;
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 4: Zasilacze;

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce =z
wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizaciji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe;

WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badan i kryteria oceny: State urzgdzenia gasnicze — Aerozolowe Generatory
Gasnicze;

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne;

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatéw alarmowych i
uszkodzeniowych;

PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Wymagania ogoine.
PN-T-83101:1996 Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i badania.

PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakonczeniowe matej czestotliwosci
0 izolacji i powtoce polwinitowej. Ogoélne wymagania i badania.

PN-T-90321:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowe;j.

PN-T-90322:1992 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci o} izolaciji
i powtoce polwinitowej, ekranowane.

PN-T-90335:1992  Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z  wigzkami  czwérkowymi,  peczkowe,
o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione -- Ogdlne wymagania i
badania.

PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

PN-ETS 300 010-1:1999 Transmisja i zwielokrotnienie (TM) -- Automatyczna przetgcznica cyfrowa -- Przeptywnosé
przetgczania 64 i n x 64 kbit/s — Porty dostepu 2048 kbit/s -- Funkcje i parametry czesci zasadniczej urzgdzenia.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
-- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 187000:2001 Ogdlne wymagania -- Kable Swiattowodowe.

PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalnosci, Gotowosci,
Obstugiwalnosci i Bezpieczenstwa (RAMS). Czes¢ 1: Wymagania podstawowe i procesy ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 50128 Zastosowania kolejowe. tacznos¢ sygnalizacja i systemy sterowania. Programy dla kolejowych
systemow sterowania i zabezpieczenia.

PN-EN 50129 Zastosowania kolejowe. Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i sterowania ruchem. Elektroniczne
systemy sterowania ruchem zwigzane z bezpieczenstwem.

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe — Czes$¢ 5: Proby srodowiskowe.

PN-EN 50132 Seria norm dotyczacych systeméw alarmowych. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach.

PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne - Metody badan.

PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne.

PN-EN 60068 Seria norm dotyczacych badan srodowiskowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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53)
54)
55)

56)
57)

58)
59)

60)
61)

62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)

80)
81)
82)

83)
84)
85)

86)
87)

88)
89)
90)
91)
92)

93)
94)

95)

PN-EN 60793 Seria norm dotyczacych wymagan na widkna swiattowodowe.
PN-EN 60794-1 Kable swiattowodowe. Wymagania wspadlne.

PN-EN 60794-3 Kable swiattowodowe -- Czes¢ 3: Wymagania szczegotowe -- Kable do stosowania na zewnatrz
pomieszczen.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh ochronnych.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw -- Cze$¢ 24: Wymagania
szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czesc¢ 1. Instalacje swiattowodowe

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes$¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustoéw kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
— zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 14889-2 — Witdékna do betonu, Czes¢ 2: Widkna polimerowe, Definicje, wymagania i zgodnosé.
PN-B-10144- Posadzki z betonu. Wymagania i badania techniczne.

PN -B-06250 - Beton zwykly.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN -EN 12274-1:2002 U Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czes¢ |: Pobieranie probek do ekstrakciji
lepiszcza.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement-Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-81/B-30003 Cement marki 15.

PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny.

PN-EN 9 34-6:2002 Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek, kontrola zgodno$ci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-PN-EN  1008:2004 Woda =zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
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96)
97)

98)
99)

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1838 :2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

100) PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegoétowe — Oprawy oswietleniowe do

oswietlenia awaryjnego

101) PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

102) PN-N-01256-2:1992 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

103) PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

104) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych

105) PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — czesé 1: Klasyfikacja na

3.4.
1)

2)
3)
4)
5)

podstawie badanh reakcji na ogien.
Inne dokumenty, przepisy i instrukcje Zamawiajacego

REGULAMIN okreslajgcy zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach kolejowych PKP
SKM w Trojmiescie Sp. z o.0.

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. I1d-21 .
Instrukcja SKM d-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.
Instrukcja SKM d-2 WARUNKI TECHNICZNE dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych.
Instrukcja SKM d-3 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania podtorza kolejowego.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
Terminy realizacji zamowienia i jego poszczegolnych czesci oraz zakonczenie i rozliczenie catosci
przedmiotu umowy wskazano w warunkach umowy.

POZOSTALE INFORMACJE | DOKUMENTY

1) Mapa ewidencyjna gruntéw i budynkéw (poglgdowa) - zatgcznik nr 1.

2) Mapa do celéw informacyjnych (poglgdowa) - zatgcznik nr 2.

3) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (RDOS-Gd-W00.4210.34.2016.KLP.4 z dnia 30
listopada 2016 r.) w sprawie umorzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzgdzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacjg budynku
Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gtdéwnej oraz peronéw na linii kolejowej nr 250” - zatgcznik nr 3.

4) Dokumentacja fotograficzna - zatgcznik nr 4.
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