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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej i materiatow gtergowych na wybor wykonawcy robét
dla zadania pn. ,Przedtanie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKidaisk
Srodmiecie”.

Przedmiot oraz zakres zamoOwienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejnpg] przebudow i modernizagj torow,
rozjazdow i peronu nr 3 na stacji Gd& Gtéwny, przedizenie torow nr 501 i 502 linii
nr 250 w kierunku potudniowym od stacji Gaok Gtéwny, budow peronéw
kierunkowych na przystanku osobowym SKM @GslaSrédmiescie oraz budow toréw
zwrotnych w rejonie przystanku i wiaduktu drogowageiagu ul. TraktSw. Wojciecha.
Inwestycja ledzie przebiegana diugdci ponad 2 km, rownolegle do linii nr 9 od km
326,600 do km 328,200, a ngstie wzdhi linii nr 202 i 250 od km 0,000 do km 0,600.
Granice opracowania obejmawbszar o powierzchni okoto 15 ha;

2. Ztozenie kompletnego, poprawnego pod wggim formalnym wniosku o pozwolenie na
budowe, wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego;

3. Opracowanie g&ci technicznej materiatdw przetargowych dla wytomgewykonawcy
robot.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowieia:

Linia nr 250 jest lim pierwszoredna, dwutorows i zelektryfikowarm o charakterze
aglomeracyjnym i przeznaczpnwytacznie dla realizacji przewozéw pasaskich.
Maksymalna pgdkos¢ na linii to V=70 km/h. Jest patona na terenie wojewodztwa
pomorskiego i obejmuje swoim zegiem miasta: Gdek, Sopot, Gdynia i Rumia. atzy
stacg kolejowa Gdaisk Gtowny ze stagjRumia. Stacja Gdak Gtéwny dla linii nr 250 jest
stach czotows, obejmupca grupg torow zwrotnych oraz pé krawedzi peronowych dla
pociagdbw SKM. Na terenie stacji Gask Gtowny zlokalizowane jest pmizenie torow linii
nr 250 z torami linii nr 9 umdiwiajace przejazd poggu SKM w kierunku Pruszcza
Gdaiskiego. Linia ta jest bardzo waym ogniwem komunikacyjnym przewozéw
pasaerskich w Aglomeracji Trojmiejskiej.

Planowane przedswziecie potaone ledzie na terenie wojewoOdztwa pomorskiego, w
granicach administracyjnych Gikka - miasta na prawach powiatu. Teren przeznagzody
rozbudow linii kolejowej nr 250 na trasie od Gilska Gtownego w kierunku Gdska Oruni
jest wiasnécia Skarbu Pastwa, a jego kytkownikiem wieczystym § PKP S.A.. Realizacja
przeds¢wziccia kedzie miata miejsce na terenach kolejowych zartloh i otwartych.

Istniejaca linia nr 250 jest zagdzana przez PKP SKM w Trojndige Sp. z 0.0. natomiast
teren przedsivzigcia SKM zlokalizowany jest w wkszaci na obszarze zagdzanym przez
PKP PLK S.A.. Na tym terenie znajdigi¢ przede wszystkim tory linii nr 009 i nr 202, ktére
ulegm przebudowie w ramach niezatej inwestycji PKP PLK S.A..

Na terenie stacji Gadak Gtowny PKP SKM w Trojmigcie Sp. z 0.0. planuje zrealizotva
inne inwestycje do ktérych nalg sic nawhzat przy opracowywaniu dokumentacii
projektowej. § to:
* wydzielenie i modernizacja wdzer sterowania ruchem Kkolejowym wraz
z utworzeniem okigu nastawczego SKM,;
* budowa urzdzer ogrzewania rozjazdow oraz sterowaniavietleniem peronéw nr 4
inr5;
» budowa linii telekomunikacyjnej SKMs\iattowdd) obejmuijcej cah linie nr 250;
e budowa budynku DCS 2 Gakk Gtdwny, mieszegego nastawni

PKP SKM w Trojmidcie sp. z 0.0. posiada dla przedmiotowe] inwesty@gcyzi
Regionalnego Dyrektora OchroSyodowiska w Gdasku o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania n@odowisko przedsivziecia pn. ,Przedtaenie linii nr 250 i budowa
przystanku osobowego SKM Gikk Srodmiecie”.



OPZ - wykonanie dokumentacji projektowej pn. ,Przedtuzenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdarisk Srédmiescie”.

Opis i analiza inwestycji jest elementeBTUDIUM WYKONALNGCI dla projektu pn.
,R0zwWO0j szybkiej kolei miejskiej w Trojmaee” zrealizowanym dla Spotki.

Powyzszy projekt jako inwestycja celu publicznego jesgmieniony w zadczniku do
Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 29 grudnia 2009 r.prasvie wykazu przedsiziec

Euro 2012 (Dz. U.2010, Nr 8, poz. 52).

[ll. Podstawa do wykonania dokumentaciji projektowe;:

1. STUDIUM WYKONALNGCI dla projektu pn. ,Rozwéj szybkiej kolei miejgkie
w Tréjmigcie”;

2. PROJEKT KONCEPCYJNY zagospodarowania terenow koyejo pom¢dzy wiaduktem
w ciggu ul. Hucisko, ul. 3 Maja, wiaduktem wgqgu ul. Armii Krajowej i terenem
w rejonie Targu Siennego i Rakowegipracowany w 2006 roku na zlecenie édiz
Miejskiego w Gdasku;

3. POROZUMIENIE w sprawie ustalenia zasad wspotpraoynipdzy SKM i PLK przy
przygotowaniu i realizacji inwestycji pn. ,Moderaiga linii kolejowej E-65 na obszarze
LCS Gdask”, na odcinku od km 326,800 do km 327,742 liniD@9 i od km -0,378 do
km 0,600 linii nr 202 oraz inwestycji pn. ,Rozw@yBkiej Kolei Miejskiej w Trojmieie
(wydtzenie linii kolejowej nr 250 do p. 0. Gdsk Srodmigcie)”;

4. POROZUMIENIE w sprawie warunkow wspoipracy i zob@at, do przygotowania
i realizacji: przedidenia linii SKM, wybudowania przystanku SKM @GskaSrodmiescie,
zabudowy toréw kolejowych pardey wiaduktami w ul. Hucisko i Armii Krajowej
w Gdaisku podpisane 30 lipca 2008 r., ktérego sygnatarimsza:

Ministerstwo Infrastruktury

Samorad Wojewo6dztwa Pomorskiego

Gmina Miasta Gdaska

Polskie Koleje Pastwowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmieie Sp. z 0.0.;

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PKP PLK S.A. pn. ,Modergjadinii kolejowej
E-65 na obszarze LCS Gi&k”, na odcinku od km 326,800 do km 327,742 [iniDA9
i od km -0,378 do km 0,600 linii nr 202

6. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY pn. ,Przebudowdesys sterowania
ruchem kolejowym linii nr 250 na odcinku G Gtowny-Gdynia Chylonia-Gdynia
Cisowa Postojowa, Etap VI Gdsk Gtowny’,

7. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY pn. ,Linia telekakagyjna SKM relacji
Gdaisk Gtowny (km. 0,000) — Rumia Janowo (km. 32,282)”

8. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY pn. ,Przebudowadne elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw EOR oraz sterowaniavietleniem peronow dla stacji SKM
Gdaisk Wrzeszcz | Gdak Gtéwny”;

9. Przygotowywana DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla buddwgktu DCS 2 Gdésk
Gtoéwny;

10. Przygotowywana DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla systenmfiormaciji
audiowizualnej dla podenych, SOS-INFO i monitoringu na peronach;

11. Przygotowywana DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla systegrnaci pocikgowej
radiowej

12. Obowiazujace przepisy oraz przepisy wegtrene Zamawiajcego.

IV. Zakres rzeczowy opracowania:

1. Przebudowa i modernizacja ukfadu torowego na s@dgsk Gtowny dotyczca torow
nr 3 inr5 oraz toru nr 1, a takrozjazdow, obejmuga:
* Przebudow w niezlgdnym zakresie uktadu rozjazdowego SKM na st. fSka
Gtowny od strony pétnocnej;
» polaczenie toru szlakowego Gikk Gtowny-Gdask Wrzeszcz nr 501 linii nr 250
z torem stacyjnym nr 5;
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» przebudow toru nr 5, ktéry zostanie przedtny jako tor nr 501 do przystanku SKM
Gdaisk Srédmigcie;

» likwidacje toru nr 7;

e polaczenie toru szlakowego Gikk Wrzeszcz-Gdsk Gtéwny nr 502 linii nr 250
z torem stacyjnym nr 3;

e przebudow toru nr 3, ktéry zostanie przedhny jako tor nr 502 do przystanku SKM
Gdaisk Srodmiecie;

» zastosowanie nawierzchni bezpodsypkowej oraz stjaveych 60E1 w torach nr 3
inrb5;

* wykonanie torow nr 3 i nr 5 jako bezstykowych;

» przelaenie i zabudowczesci toru nr 1 w zwazku z likwidach rozjazdu nr 38;

* ewentualg wymiarg ptyt podtorowych nad przgiem tunelowym w km 0,100 pod
toraminr 3, nr5inr7;

» korekt czesci krawedzi peronu nr 4 (przy torze nr 9);

* budowe przedhionej czsci toru nr 5 wzdta zaplecza budynku Dworca Gtownego;

* ewentualg wymiarg ptyty podtorowej nad prz&giem tunelowym w km 0,000 pod
torem nr 3 oraz wymianptyty podperonowej na podtoravpod torem nr 5 (nowym);

* budowe ukiadu rozjazdowego SKM na st. Gda Gtéwny od strony potudniowe]
(nawierzchnia 60E1, bezpodsypkowa);

* przelaenie i zabudow czsci toru nr 1 w zwazku z likwidacph rozjazdu nr 6
i wbudowaniem nowego rozjazdu nr 6 ge#onego z uktadem rozjazdowym SKM na
stacji od strony potudniowej;

* wykonanie prac zwazanych ze zmiansieci trakcyjnej dla dostosowania do nowego
uktadu geometrycznego torow;

» likwidacje toréw postojowych nr 27 i nr 29 oraz rozjazdowiBri nr 19;

2. Rozbudowa i przebudowa systemu sterowania ruchdejokoym okikegu nastawczego
SKM Gdask Gtowny wynikagca z przebudowy torow nr 3, 5 i 7 wraz z ukladami
rozjazdowymi z uwzgidnieniem projektu budowlanego i wykonawczego wskaga w
punkcie III.6;

3. Rozbudowa i przebudowa systemuaatzen EOR wynikajica z przebudowy torow nr 3
i nr 5 wraz z ukladami rozjazdowymi oraz systenar@tvana éwietleniem na peronie nr
3 na st. Gdask Gtowny z uwzgidnieniem projektu budowlanego i wykonawczego
wskazanego w punkcie 111.8:

* modernizacja umdzen EOR powinna uwzghbnia®é normy obowazujace dla
podgrzewania rozjazdow;

* urzadzenia EOR powinny l@wykonane w wersji wandaloodpornej;

» wihaczanie elementéw grzejnych powinno¢bgealizowane za pomacczujnikow
uwzgkdniajcych warunki atmosferyczne oraz temperagayn i otoczenia;

* obok sterowana automatycznego nglprzewidzi€ sterowaniegczne;

e sterowanie ogrzewaniem rozjazdéw prowadzaoguizie zdalnie z nastawni GG-SKM,
zlokalizowanej na stacji Gdynia Gtdwna za pomegstemu WTiUZ,;

* system powinien uwzegtinic uzyskanie petnej diagnostyki udzen EOR i ich
zasilania w tym sygnalizowaw czasie rzeczywistym usterkw dziataniu EOR
(zabezpieczenie sygnaliaog awarg lub kradzie elementéw EOR);

» zasilanie urzdzen EOR i agwietlenia w mia¢ mazliwosci wykon& poza uktadem
zasilania z PKP PLK i opomiarowa

4. Budowa nowej sieci trakcyjnej dla toréw nr 3 i nrn& st. Gdask Gtéwny. Projekt
obejmuije:

» dobor fundamentow sieci trakcyjnej z uwadhieniem wspotednych X, Y, Z;

» tabele montzowe sieci trakcyjnej;

» schemat profilowania sieci;

5. Przebudowa i kompleksowa modernizacja peronu nra3stacji Gdask Gitéwny,
obejmupca:
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utworzenie peronu wyspowego o0 wysékokrawedzi peronowej H=96 cm wraz
Z jego poszerzeniem,

likwidacje czeéci peronu nr 3 znajdagej st na zapleczu budynku Dworca
Gtownego;

wymiarg krawedzi peronowych na prefabrykowane piyigibetowe (ptyty z faktur
potkulista wypukla) i wymiane konstrukcji peronu naelbetowescianki oporowe
typu L7

wymiarg asfaltowej nawierzchni na nawierzctizi elementéw nigliskich, dapcych
jednolita i rowna powierzchng w celu zapewnienia podmym bezpiecagstwa

i komfortu o wielkdci i kolorystyce odznaczajej sk walorami estetycznymi; ptyty
krawedziowe naley oddzielt od pozostalej nawierzchni peronu pasem 0 innej
fakturze nawierzchr(ptyty z faktug potkulisiy wypukk);

nawierzchnia peronu musi spel@iiaarunki odpornéci na mréz oraz na uszkodzenia
mechaniczne mage powstd podczas prac @&dieznych; nawierzchnia musi
umazliwi ¢ w przyszi@dci utrzymanie peronu przy zastosowasliodkéw i narzdzi
uzywanych przy usuwaniu ztogosmiegu, lodu i btota pimiegowego oraz wszelkich
pracach poradkowych prowadzonych w ggu catego roku, wymaganych w trakcie
catej eksploatacji obiektu na obszarze kolejowym;

odnowienie istnigjcej wiaty (z ewentualnwymiarg elementow) oraz jej wydhenie
do 120-130 m z zachowaniem jej zabytkowego charakigbiekt podlega ochronie
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw);

dokonanie izolacji przeciwwilgociowej przeja tunelowego w km 0,100, pod torami
nr3inrb5;

odnowienie nawierzchni lub przebudowa schodéw pdmech z przejcia
tunelowego w km 0,100 na peron; remont elewacjidolwy schodéw przy weégiu
na peron;

dostosowanie uktadu komunikacyjnego do obstugi aségraniczeniem ruchowym
poprzez zaprojektowanie szybuwigu osobowego oraz zakup i montdzwigu,
taczacego przejcie tunelowe w km 0,100 z peronem; w kabinie oprstendardowej
sygnalizacji i sterowania natg przewidzi€¢ zamontowanie instalacji przyzewowej
i alarmowej, umaliwiaj acej kontakt z dyspozytorem oraz monitoring;
zaprojektowanie instalacji odwodnieniowej, wodguwej, teletechnicznej wraz
z kanalizacj kablows (wielootworows) oraz elektrycznej z wykonaniem zasilania
wraz z rodzajem i rozmieszczeniemweetlenia na catym obiekcie;

zaprojektowanie nowoczesnych amizen informacyjno-rozgtoszeniowych wraz
z montaem, dla systemu informacji audiowizualnej dla padseh, z zachowaniem
formy i tresci wyswietlanej informacji takiej jak na peronie SKM ntagi Gdaisk
Oliwa;

zaprojektowanie ustlzer monitoringu wraz ze stupkami alarmowo-informacymy
podkczonych do centrum monitoringu SOK SKM na stacjMs&dynia Gtowna;
zaprojektowanie matej architektury wraz z rozmiesntem takich elementéw jak
tawki, gabloty informacyjno-reklamowe, kosze na adp nazwy peronowe, tablice
kierunkowe, automaty biletowe, stupki alarmowo-mfacyjne, przygcze
wodochgowe na peronie itp.;

6. Przedtienie linii nr 250 obejmuge:

budowe torow nr 501 i nr 502 dwlacych przedtaeniem toréw stacyjnych nr5inr 3
stacji Gdask Gtéwny do przystanku osobowego SKM GslaSrodmiecie;
zastosowanie nawierzchni bezpodsypkowej oraz szgloveych 60E1 w torach
nr 501 i nr 502;

utozenie toru nr 501 w systemie umiviajacym przejazd samochoddw ratowniczo-
gasniczych wzdtd toru na dtugéci od wiaduktu w cigu ul. Hucisko do wiaduktu
w ciagu Armii Krajowej (na diugéci planowanej przez Miasto Gilsk zabudowy
torow ptyty zelbetowa);
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* wykonanie dojazdow dla samochoddéw ratowniczéngazych do toru nr 501
w rejonie wiaduktu w agu ul. Hucisko od strony ul. Podwale Grodzkie oraz
w rejonie wiaduktu w aigu Armii Krajowej od strony ul. Okopowej;

* budowe torow zwrotnych na kicu przedhaonych torow nr 501 i nr 502 w rejonie
p. 0. SKM Gdask Srodmigcie umaliwiajacych obroty poeigow;

* rozbudow  systemu  sterowania  ruchem kolejowym zintegrowanego
z Dyspozytorskim Centrum Sterowania w Gdyni Gtéwirepgaisku Gtéwnym,;

* budowe sieci trakcyjnej jako przedhenia sieci nad torami nr 3 i nr 5 na stacji
Gdaisk Gtéwny;

* budowe systemu urgdzer EOR oraz systemu sterowan&wgetleniem przystanku
osobowego SKM Gdmk Srédmigcie, zintegrowanego z Dyspozytorskim Centrum
Sterowania w Gdyni Gtownej i Gdsku Gtdéwnym (za pomacsystemu WTiUZ);

* automatyczne wtzanie elementow grzejnych EOR realizowane za pamoc
czujnikdw uwzgtdniajgcych warunki atmosferyczne, temperatszyn i otoczenia,
a takee niezalenie - sterowaniegczne;

* uwzgkdnienie uzyskania petlnej diagnostyki agtzen EOR i ich zasilania wraz
z sygnalizagf w czasie rzeczywistym usterki w dziataniu EOR Eaheczenie
sygnalizujce awarg lub kradzie elementéw EOR);

* budowe linii telekomunikacyjnej wraz z kanalizacjkablowa (wielootworows)

z nawhzaniem do linii telekomunikacyjnej SKM w projekcibudowlanym
i wykonawczym wskazanym w punkcie 1l1.7;

* rozszerzenie systemgcknacci pochgowej radiowej — w oparciu o radio stop oraz
wszystkie kanaty poggowe;

7. Budowa przystanku osobowego SKM @dSrodmieicie, obejmujca:

» utworzenie dwoch perondw kierunkowych o wysalickrawedzi peronowej H=96
cm, umiejscowionych w rejonie wiaduktu wagu Armii Krajowej;

* wykonanie konstrukcji peronu zelbetowych $cianek oporowe typu ,L” oraz
krawedzi peronowych z prefabrykowanych piytelbetowych (ptyty z faktur
potkulista wypukla);

* wykonanie nawierzchni z elementéw nidiskich, dapcych jednolia i rowng
powierzchn¢ w celu zapewnienia podmym bezpieczgstwa i komfortu o wielkéci
i kolorystyce odznaczagej st walorami estetycznymi; ptyty krawlziowe naley
oddzieli od pozostatej nawierzchni peronu pasem o innéjufak nawierzchnjptyty
z faktug potkulisty wypukk);

* budowe uktadu schoddwatzacych perony z wztem integracyjnym znajdagym sk
na wiadukcie w aigu Al. Armii Krajowej;

* nawierzchnia peronu musi spelfilarunki odpornéci na mrdz oraz na uszkodzenia
mechaniczne mage powstd podczas prac @&dieznych; nawierzchnia musi
umazliwi ¢ w przyszi@dci utrzymanie peronu przy zastosowasliodkéw i narzdzi
uzywanych przy usuwaniu ztogosmiegu, lodu i btota pimiegowego oraz wszelkich
pracach pormdkowych prowadzonych w ggu catego roku, wymaganych w trakcie
catej eksploatacji obiektu na obszarze kolejowym;

» dostosowanie uktadu komunikacyjnego do obstugi asélgraniczeniem ruchowym
poprzez zaprojektowanie szybovwwdgu osobowego oraz zakup i montdzwigow,
taczacych perony z wztem integracyjnym znajdagym sk na wiadukcie w aigu Al.
Armii Krajowej; w kabinach oprocz standardowe] sgliacji i sterowania naky
przewidzi€¢ zamontowanie instalacji przyzewowej i alarmowemailiwiajacej
kontakt z dyspozytorem oraz monitoring;

» zaprojektowanie instalacji odwodnieniowej, wodgawej, teletechnicznej wraz
z kanalizacgj kablowy (wielootworows) oraz elektrycznej z wykonaniem zasilania
wraz z rodzajem i rozmieszczeniedwietlenia na catym obiekcie;

* rozbudowa systemu informacji audiowizualnej dla ndadych o monta
nowoczesnych usdlzer informacyjno-rozgtoszeniowych z zachowaniem formy
i tresci wyswietlanej informacji takiej jak na peronie SKM nagi Gdaisk Oliwa;

5.
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e zaprojektowanie ugdzen monitoringu wraz ze stupkami alarmowo-informacymny
podkczonych do centrum monitoringu SOK SKM na stacjMs&dynia Gtowna;

» zaprojektowanie maiej architektury wraz z rozmigsmem takich elementéw jak
tawki, gabloty informacyjno-reklamowe, kosze na adp nazwy peronowe, tablice
kierunkowe, automaty biletowe, stupki alarmowo-mmi@acyjne, przycze
wodochgowe na peronie itp.;

* budowe zaplecza socjalno-warsztatowego w rejonie przystadla pracownikow
obstugi rewizyjnej, wraz z instalacjami: wodggowa, kanalizacji sanitarnej,
elektryczn, teletechniczg powierzchnia zabudowy ok. 50°m

» zaprojektowanie oston (zadagzeprzed warunkami atmosferycznymi na peronach
dla podrénych;

* wykonanie ogrodzenia peronu przy torze nr 501;

8. Projektowane #@vigi osobowe dla korzystggych z ustug Spotki — w ramach realizacji
Technicznej Specyfikacji Interoperacyfed ,Dostep dla oséb z ograniczen
mozliwoscia poruszania gf (TSI PRM) powinny posiada nastpujace parametry:
udzwig min. 630 kg lub 8 o0so6b, wdzenie musi spelntaobowizujace przepisy
(dyrektywe 95/16/WE, norma EN81-1 i przepisy krajowe w tym Rozpadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 08.12.2005 r.- Dz.U.@322198), a ponadto posidda
predkos¢ do 1m/s, wysok& podnoszenia — odpowiednio dlazhago peronu, ik&
przystankdéw — szt. 2, rozmieszczone jednostrorshizwi kabinowe i szybowe naig
wykona z szyh ze szkla bezpiecznego w ramie ze stali nierdzeviiagjina przelotowa,
tylna éciana przeszklona, z pgzami dla 0sob niepetnosprawnych ze stali nierdegwn
spetnia norma EN81-70 - o wymiarach szer. 1100 mmghgt1400 mm, wys. 2000 mm.
W przypadku perondéw na przystanku @Gsla Srodmiecie naley przewidzié
mozliwos¢ uruchomienia trzeciego przystanku -$qgainiego — ze wzgtlu na planowane
przez Gmig Miasta Gdaska utworzenie ggu komunikacji pieszej w postaci ,ktadki”
nad peronem, poij konstrukcji wiaduktu w agu Al. Armii Krajowej;

9. Dokonanie niezédnych zmian w dokumentacji projektowe] PKP PLK Swiskazanej
w punkcie 111.5.

V. Forma dokumentacji:

1. W skiad opracowania wchogiz

* wizualizacja (plan, rysunki 3D, przekroje itp.) mlentdw architektonicznych
I zagospodarowania przestrzennego wraz z jej ptaggn multimedialm,
zatwierdzona wizualizacja przez Inwestora bdzie podstave do dalszej realizacji
dokumentacji;

» katalog oznaczei informacji na peronie, spetnigiych zasady ,Accessible design”
(Projektowania dla wszystkich);

* projekt budowlany zawieragy inwentaryzagj stanu istniejcego;

* projekt wykonawczy;

* przedmiar robot;

» Kkosztorys inwestorski zawiengly: warté¢ kosztorysow, tabet elementow
scalonych, zestawienia materialowe, gfwe, robocizny, kosztorys uproszczony,
kalkulacje szczegotowe;

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych;

2. Dokumentacja projektowa zawiegap czs$¢ opisows | rysunkows, wykonana

Z podziatem na brae, m. in.:

o torowa;

* srk;

* lacznaci pochgowej radiowey;

* lacznaci przewodowej;

» architektoniczn;

* konstrukcyjm;

e budowlan;
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» telekomunikacyja z systemem wizualnej i akustycznej odprawy pexyéh
i monitoringiem;

e sanitarm;
» elektryczm wraz z uszynieniem obiektow;
o trakcyjm;

» sposobu usuacia kolizji;

3. llos¢ kompletéw dokumentacji projektowej — 6 kompletowpadpisami projektantéw.
Wersja elektroniczna przekazana na ptycie DVD wmiamtach zapisu — PDF oraz
pierwotnym;

4. Opracowanie wykonane w czytelnej formie drukowamggdnolitej szacie graficznej dla
kazdego jego elementu oraz oprawione w okkattkkmatu A-4;

5. Wykonanie dokumentacji powinno &ykompletne. Wykonawca ponosi catkoyvit
odpowiedzialné¢ za realizag oraz koordynag wszystkich opracowa
projektowych.

VI. Zadaniem wykonawcy opracowania kdzie:

1. Sporadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z pasaymi punktami oraz z innymi
warunkami, ktére wynikaw toku procesu projektowego;

2. Uzyskanie wszelkich uzgodrig opinii i pozwolé umailiwiajacych wykong
kompletry dokumentagj, m. in.: decyzji lokalizacyjnej, opinii KonserwagoZabytkow,
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji zezwataj na wycinlk drzew i krzewow;

3. Ziozenie kompletnego, poprawnego pod wagim formalnym wniosku o pozwolenie na
budowe wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego dlastyeg, ktérej dotyczy
przedmiotowa dokumentacja projektowa i uzyskaree@inego pozwolenia na budgw

4. Opracowanie materiatdbw przetargowych (projekt wykwozy, przedmiar robot,
STWIORB, kosztorys inwestorski) dla wytonienia wyleacy robo6t budowlanych,
a take udziat merytoryczny w pagiowaniu przetargowym (w szczegddoD
wspoOtpraca z Zamawigym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawaifot.
dokumentaciji projektowe)).

VII. Etapy realizacji przedmiotu zaméwienia:

1. Opracowanie wizualizacji i katalogu oznanzénformacji na peronie;

2. Opracowanie projektu budowlanego;

3. Ztozenie kompletnego, poprawnego pod wggim formalnym wniosku o pozwolenie na
budowe;

4. Opracowanie projektu wykonawczego;

5. Opracowanie pozostatych materiatdw przetargowyeh vaytonienia wykonawcy robot
budowlanych;

6. Odbidér kmmcowy dokumentacji, rozliczenie i zaktzenie przedmiotu umowy.

VIII.  Inne wymagania:
Przedstawione zalazenia nie zwalniaj Wykonawcy z obowizku ich weryfikaciji.

Wykonawca powinien przeprowadziwizje lokalna w celu uzyskania wszystkich
niezkednych informacji dla poprawnego i kompletnego pratygyvania dokumentacii.

Przyjgta technologia budowy powinna utivi¢ realizacg robét budowlanych przy
minimalizacji utrudnié ruchowych (ograniczenie #oi zamkngé torowych).

Decyzkg o potrzebie i zakresie dokumentacji geotechniczmezbzdnej do wykonania
przedmiotu zamowienia podejmie Wykonawca wraz z iggieniem kosztow
przeprowadzenia odpowiednich bada

Wykonawca otrzyma od Zamawagego stosowne petnomocnictwa.



